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PREMESSA E DEFINIZIONI

Il Capitolato Speciale d’Appalto fa parte integrante del Contratto nel quale sono riportate le norme
dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante ed Impresa.

La presente Parte Prima contiene la descrizione delle prestazioni e riporta tutti gli elementi
necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad
integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo.

La Parte Seconda contiene la specificazione delle prescrizioni tecniche relative alle lavorazioni
previste per I'appalto.

Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai
sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- Capitolato Generale: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Il Codice, il Regolamento ed il Capitolato Generale di cui sopra formano parte integrante e
sostanziale a tutti gli effetti del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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PARTE PRIMA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

ART. 1.
OGGETTO E AMBITO TERRITORIALE

Il servizio ha per oggetto la manutenzione ordinaria triennale delle opere in verde ricadenti nel
lotto 2 dell'autostrada Brennero-Modena, corrispondente al tratto compreso tra le progressive
chilometriche 52+700 — 101+600.

Non fanno parte del suddetto appalto le aiuole appartenenti alle Aree di Servizio (Sciliar,
Isarco, Laimburg est e ovest), e alle Stazioni autostradali (BZ sud+CSA, BZ nord, e Chiusa), ad
eccezione della sola prestazione relativa alla pulizia, raccolta e trasporto dei rifiuti.

ART. 2.
IMPORTO A BASE DI GARA

L'ammontare complessivo delle prestazioni a base di gara, previsto dal presente capitolato e
riferito al’'anno 2018, ammonta ad € 627.000,00 (Euro seicentoventisettemila), di cui € 524.000.00
(Euro cinquecentoventiquattro) per prestazioni assoggettabili a ribasso e € 103.000,00 (Euro
centotremila) per costi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

Prestazioni da eseguirsi a misura:

M Descrizione del servizio i s 16U
progr. servizio 2018 2018

1 Prestazioni programmate 403.000,00 91.000,00

2 Prestazioni in economia 121.000,00 12.000,00

IMPORTO A BASE D’APPALTO 524.000,00 103.000,00

Gli importi presunti potranno variare, tanto in piu quanto in meno, per effetto di variazioni nelle
rispettive quantita, oppure anche a causa di soppressione di alcune prestazioni previste, senza
che I'lmpresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente
capitolato o prezzi diversi da quelli indicati in offerta.
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E’ fatto obbligo pertanto all’Appaltatore predisporre, lo stralcio del documento di valutazione dei
rischi, specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo
17 comma 1 lettera a, del D.Lgs. 81/2008. Ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 la
Societd promuovera la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi (D.U.V.R.1.) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenza, fermo
restando i rischi specifici derivanti dall’attivitd delle Imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.

| prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto
sono sempre considerati al netto dell'lmposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite
saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, attraverso
I'applicazione dei prezzi unitari e al ribasso offerti in fase di gara. Tali prezzi devono considerarsi
compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per la realizzazione, a perfetta regola
d’arte, delle prestazioni contrattuali nonché quelle per i pedaggi autostradali che I'lmpresa dovra
sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

La Societa, nellambito dei tratti autostradali e loro pertinenze oggetto del presente appalto, si
riserva il diritto, insindacabile, di affidare lavori e/o prestazioni di servizi di qualsiasi tipo ed importo
ad altre Imprese, senza che I'lmpresa possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 3.
DESCRIZIONE DEL LOTTO

LOTTO 2
dal km 524700 al km 101+600 C.S.A. di Bolzano

1) Banchina laterale ml  40.500

1) Banchina laterale dei rami di svincolo mi 11.500

2) Scarpate autostradali mg 306.000
di cui:

- fascia di 2 ml il cui sfalcio € compreso nell'intervento

della banchina laterale mg  81.000
- superfici piantumate che non richiedono sfalci mg 110.000
- superfici retrostanti manufatti (barriere antirumore) mg  26.000
3) Piazzole di sosta n 53
4) Svincoli di :
- Chiusa

- Bolzano nord

- Bolzano sud n. 3
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5) Scarpate ed aree in piano svincoli mg 110.000
6) Rete di recinzione mi 47.000
7) Cordolo laterale viadotti ml 35.000
10) Aiuole A.d.S. e Stazioni autostradali mq 40.000

In relazione a quanto riportato, il servizio, dovra essere garantito fino alle piste di uscita delle
stazioni; relativamente a Bolzano sud sono inoltre comprese le superfici a verde lungo le rampe di
collegamento per Merano e la zona commerciale di Bolzano, fino alla rotatoria.

ART. 4.
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI

Nel presente articolo viene fatta una descrizione sommaria delle prestazioni richieste con il
relativo numero di interventi annuali previsti e il tempo massimo concesso (in giorni) alla loro
ultimazione.

Per ogni prestazione I'lmpresa € tenuta a presentare relativa offerta economica, al netto dei
costi per la sicurezza, compilando l'allegato modulo “offerta prezzi del servizio”. Qualora la
prestazione venga resa per intero, la medesima verra retribuita sulla base delle quantita riportate
nel predetto modulo. Nell'eventualita che le prestazioni vengano eseguite in maniera parziale
gueste verranno retribuite in funzione dei quantitativi realizzati ed applicando i prezzi unitati
riportati nel modulo “offerta prezzi del servizio”; in questo caso anche il tempo massimo consentito
per I'esecuzione della prestazione verra ridotto in maniera proporzionale.

Per alcune lavorazioni , giudicate piu significative dal punto di vista estetico e pit impattanti sul
traffico, viene riportato un intervallo di giorni minimo e massimo consentiti per il loro completo
svolgimento, valutati come giorni effettivi e consecutivi di lavorazione (escluse festivita o
impedimenti per cause di forza maggiore, comunque autorizzati). Nell'offerta, ai fini
dell'attribuzione del relativo punteggio di qualita, I'’Appaltatore dovra indicare, per quelle prestazioni
individuate nel disciplinare di gara in quanto giudicate piu significative dal punto di vista estetico e
pit impattanti sul traffico, I'esatto numero di giorni, inferiore a quello massimo consentito, con |l
guale intende completare tali interventi, impiegando un unico cantiere; infatti, qualora I'lmpresa, su
autorizzazione del committente, utilizzi piu cantieri contemporaneamente per I'esecuzione della
stessa prestazione, i tempi contrattuali previsti per I'esecuzione verranno ridotti in maniera
proporzionale. Resta inteso che il mancato rispetto dei tempi dichiarati e di quelli massimi gia
previsti nei restanti articoli determinera I'applicazione delle previste penali.
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1) Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di rifiuti, corpi
estranei e quant’altro venga rinvenuto lungo le banchine laterali,
le aree intercluse tra i rami degli svincoli, le aree in piano in
corrispondenza degli imbocchi delle gallerie.

n° interventi/anno 8

durata massima cons. in giorni 5

2) Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di rifiuti, corpi
estranei e quant’altro venga rinvenuto sulle scarpate dell'asse
autostradale, dal bordo banchina alla rete di recinzione.

n° interventi/anno 3

durata massima cons. in giorni 8

3) Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di rifiuti, corpi
estranei e quant’altro venga rinvenuto in corrispondenza delle
piazzole di sosta.

n° interventi/anno 35

durata massima cons. in giorni 4

4) Pulizia, mediante raccolta, carico e trasporto di rifiuti, corpi
estranei e quant’altro venga rinvenuto in corrispondenza delle
aiuole delle aree di servizio e delle stazioni autostradali.

n° interventi/anno 24

durata massima cons. in giorni 2

5) Sfalcio o triturazione del manto erboso sulle banchine laterali e
parte delle scarpate (0,5 ml banchina + 2 ml scarpata) e di quello
presente nell'aiuola centrale in corrispondenza degli imbocchi

delle gallerie.
n° interventi/anno 5
durata massima cons. in giorni 5

6) Sfalcio o triturazione del manto erboso sulle scarpate
autostradali, le superfici a pié di scarpata, fossi di guardia fino alla
recinzione metallica.

n° interventi/anno 3

durata massima cons. in giorni 8

7) Sfalcio o triturazione del manto erboso sulle scarpate
autostradali retrostanti a manufatti (es. barriere antirumore...) che
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richiedono interventi di sfalcio con attrezzature manuali e/o

teleguidate.
n° interventi/anno 2
durata massima cons. in giorni 5

8) Sfalcio o triturazione del manto erboso sulle scarpate ed aree
in piano degli svincoli.

n° interventi/anno 5

durata massima cons. in giorni 8

9) Sfalcio o triturazione del manto erboso sulle banchine laterali
dei rami di svincolo da effettuarsi in periodo notturno.

n° interventi/anno 5

durata massima cons. in giorni 2

10) Sfalcio e pulizia della vegetazione al piede della rete di
recinzione eseguita con attrezzature manuali.

n° interventi/anno 3

durata massima cons. in giorni 10

11) Diserbo totale lungo il cordolo laterale (viadotti).
n° interventi/anno 3
durata massima cons. in giorni 2

12) Frangiatura delle essenze arbustive ed arboree presenti lungo
le scarpate laterali.

n° interventi/anno 2

durata massima cons. in giorni 11

13) Servizio di monitoraggi e relazione su stabilita e stato
fitosanitario alberature esistenti
n° interventi/anno 1
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ART. 5.
PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Saranno richieste alllmpresa prestazioni in economia per interventi integrativi (es. nuove
piantumazioni,..) e/o straordinari (ripristino di colture deperite, riparazione impianti irrigui,
risanamento scarpate in seguito ad incidenti ecc.).

Da un punto di vista quantitativo (valore) le prestazioni in economia non dovranno superare il
30% delle prestazioni programmate a base di gara, al netto del ribasso offerto.

Per motivi legati allandamento climatico stagionale o per altra causa, le prestazioni di cui al
precedente articolo, potranno essere richieste in numero o quantita inferiore o superiore a quello
esposto. Se richiesto in misura inferiore, con la conseguente disponibilita finanziaria, potranno
essere richieste maggiori prestazioni in economia; inversamente, qualora fosse necessario
eseguire maggiori interventi programmati.

ART. 6.
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti
documenti:

a) Relazione tecnica - illustrativa

b) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

c) Schema di contratto

d) Elenco prezzi unitari - servizio

e) Elenco prezzi costi della sicurezza

f) Elenco prezzi prestazioni in economia

g) Computo metrico estimativo costi della sicurezza — prestazioni programmate

h) Informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza

i) Quaderno per le imprese appaltatrici addette alla manutenzione delle opere in verde di
procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea
(revisione novembre 2005 — aggiornamento aprile 2017);

j) Lista delle categorie delle lavorazioni previste per I'esecuzione del servizio.

Per tutto quanto non previsto nel contratto e nei documenti che ne sono parte integrante, ivi
compreso il presente documento, troveranno applicazione il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e il D.Lgs.
n. 81 dd. 9 aprile 2008, la legislazione speciale in materia di contratti pubblici e le norme del
Codice Civile.

ART. 7.
INCIDENZA MANODOPERA

Quadro di incidenza del costo della manodopera sulle prestazioni programmate del servizio in
base a quanto previsto dall’ art. 23 comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

N° . . Importo Incidenza
Descrizione del servizio o
progr. servizio 2018 manodopera
1 Prestazioni programmate 403.000,00 46%




