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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
A.SC.A0.205

2/2
A.SC.A0.0210.a

LAVORI A MISURA

APPRESTAMENT! (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D. Lgs. 81/2008) (Cat 1)
OPERE PROVVISIONALI (SbCat 1)

Compenso per il nolo el'uso di piattaforme aeree, trabattelli, ponteggi e atra
attrezzatura di tipo mobile (rimovibil€), necessari per eseguire l'intervento di
ripristino al'intradosso degli impalcati dei sovrappassi dall'interno delle carreggiate
autostradali. Nel prezzo si intendono compresi e compensati:

- lamessa a disposizione dei ponteggi e dell'attrezzatura per tuttala durata del
cantiere;

- ogni onere per o spostamento delle attrezzature e dei materiali, nonché I'onere per
eseguire modeste quantita di lavorazioni anche in modo discontinuo ein pit fas
anche di notte e con limitazioni dell'orario di lavoro diurno;

- |'onere per larealizzazione, anchein pit fas, di schermatura a protezione
dell'adiacente traffico autostradal e durante la realizzazione delle lavorazioni
al'intradosso compresi il trasporto in opera della schermatura, anche parzia mente o
completamente assemblata, il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti piti volte,
|'accatastamento durante le fasi di non utilizzo in aree individuate dall'impresa -
I'intero sistema di schermatura dovra essere corredato di progetto firmato da tecnico
abilitato;

- I'onere per laprotezione con posadi teli e la pulizia della carreggiata autostradale,
anchein piu fasi, al fine di garantirne la transitabilitain condizioni di sicurezza;

11 compenso sara valutato per una superficie convenzional e ottenuta dalla proiezione
su un piano orizzontale dellazona di intervento in cui & necessario I'utilizzo
dell'attrezzatura.

Tale compenso, a metroquadrato convenzionale di ponte, € inteso per tutta la durata
effettivadel cantiere.

svp n. 94 (km 241+568):

svp n. 108 (km 257+845):

svp n. 109 (km 258+486):

svp n. 110 (km 259+562):

svp n. 115 (km 272+162):

svp n. 116 (km 273+624):

svp n. 117 (km 274+175):

svp n. 118 (km 276+264):

svp n. 120 (km 276+996):

svp n. 121 (km 277+599):

svp n. 122 (km 279+159):

svp n. 123 (km 280+649):

svp n. 124 (km 283+309):

SOMMANO m2

337,250
337,250
266,250
266,250
266,250
337,250
266,250
337,250
337,250
266,250
266,250
266,250
266,250

3'816,250

Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare metallico fisso
autorizzato, costituito preval entemente datelai prefabbricati o montanti tubolari
dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per
tuttaladurata del cantiere, aqualsiasi dtezza, completo di idonei ancoraggi, di
piedini e basette, impalcati di lavoro corredati di fermapiede e mensole a sbalzo di
serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni due metri circadi elevazione, parapetti
regolamentari, sottoponti ed impalcati con botola e scale di accesso. Gli ancoraggi
dovranno essere di tipo permanente ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati
nel caso di successivi interventi manutentivi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il montaggio
ancheripetuto in piti fasi, i trasporti, il disfacimento anchein piufasi, con lapulizia
ed il trasporto a discaricadei materiali di risulta (indennita di discarica compresa),
lamanutenzione giornaliera, le eventuai modifiche al ponteggio in corso d'opera ed
il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica.
E' atresi compreso il calcolo statico, il disegno esecutivo con indicati, tral'atro, i
sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato (carico di esercizio >=1.5
kN/m2, carico vento =2.0 kN/m2), I'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Nel caso di lavorazioni su superfici verticali (pile, spale, muri), verra

convenziona mente riconosciuta come superficie di ponteggio quella verticale su cui
si eseguono le lavorazioni.

Nel caso di lavorazioni sull'intradosso degli impalcati, verra convenziona mente
riconosciuta come superficie di ponteggio quella ottenuta dalla proiezione su un

33,50

127°844,38

A RIPORTARE

127°844,38

COMMITTENTE:
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IMPORTI
#‘:Eig:‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 127°844,38|
piano orizzontale della zona di intervento su cui si eseguono le lavorazioni.
(ANAS SIC.01.01.001.a*) Per il primo mese o frazione.
svp n. 94 (km 241+568): 199,500
svp n. 108 (km 257+845): 199,500
svp n. 109 (km 258+486): 157,500
svp n. 110 (km 259+562): 157,500
svp n. 115 (km 272+162): 157,500
svp n. 116 (km 273+624): 199,500
svp n. 117 (km 274+175): 157,500
svp n. 118 (km 276+264): 199,500
svp n. 120 (km 276+996): 199,500
svp n. 121 (km 277+599): 157,500
svp n. 122 (km 279+159): 157,500
svp n. 123 (km 280+649): 157,500
svp n. 124 (km 283+309): 157,500
SOMMANO m2|  2'257,500 9,50 21°446,25
3/5 Recipiente in polietilene per alimenti da 50 |, con rubinetto, per fornitura di acqua
A.CPT.IM1G03080 potabile nei lavori in galleria.
14,000
SOMMANO cadauno 14,000 31,10 435,40]
RECINZIONI (SbCat 2)
4/3 Compenso per I'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che
A.SC.A0.0020.a laterale costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato,
certificata, completa di strisce riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m,
compresi il nolo, il trasporto, laposa, il riposizionamento e larimozione afine
utilizzo, anche in presenzadi traffico, comprese le barre dywidag complete di
manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per le giunzioni al piede,
compresi gli eventuali elementi terminali ad assorbimento d'urto e tutto quanto
necessario per dare la barriera completa e perfettamente efficiente. (CPT
RECG02070*) Nolo di barrieratipo New Jersey per un mese. Delimitazione di
zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo New Jersey. Classe 4a.
Nolo per un mese.
svp n. 94 (km 241+568): 35 m*0,3 mesi 10,500
svp n. 108 (km 257+845): 35 m* 0,23 mesi 8,050
svp n. 109 (km 258+486): 35 m*0,3 mesi 10,500
svp n. 110 (km 259+562): 35 m* 0,23 mesi 8,050
svp n. 115 (km 272+162): 35 m*0,3 mesi 10,500
svp n. 116 (km 273+624): 35 m*0,3 mesi 10,500
svp n. 117 (km 274+175): 35 m*0,23 mesi 8,050
svp n. 118 (km 276+264): 35 m* 0,23 mesi 8,050
svp n. 120 (km 276+996): 35 m* 0,23 mesi 8,050
svp n. 121 (km 277+599): 35 m* 0,23 mesi 8,050
svp n. 122 (km 279+159): 35 m* 0,23 mesi 8,050
svp n. 123 (km 280+649): 35 m*0,23 mesi 8,050
svp n. 124 (km 283+309): 35 m*0,3 mesi 10,500
SOMMANO m x 30 gg 116,900 3,83 447,73]
5/4 Compenso per I'utilizzo di barrieratipo New Jersey del tipo siacentrale che laterale
A.SC.A0.0020.b costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, certificata,
completadi strisce riflettenti e catadiottri ad intesasse minimo di 12 m, compresi il
nolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e larimozione afine utilizzo, anchein
presenzadi traffico, comprese |e barre dywidag complete di manicotti per le
giunzioni di testae di piastre/bulloni per le giunzioni a piede, compresi gli eventual
elementi terminali ad assorbimento d'urto e tutto quanto necessario per dare la
barriera completa e perfettamente efficiente. (CPT RECG02071*) Compenso
relativo alaposa e rimozione di new jersey a protezione di aree di lavoro; nel prezzq
€ compreso e compensato |'onere da sostenere per il trasporto, il carico/scarico, la
posaed il lievo dei new jersey, per laloro movimentazione anche in piu fasi, per la
A RIPORTARE 150°173,76

COMMITTENTE:
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IMPORTI
#‘:Eig:‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 1507173,76
loro manutenzione/integrazione; i new jersey in cemento armato, del tipo bifilare e/c
monocfilare di altezza minimacm 100 daterra, dovranno essere posati in continuita
per tuttalalunghezza del cantiere ed essere dotati di testata ad inizio cantiere; sui
new jersey dovranno essere montati, sul fianco esposto verso traffico, i catadiottri ag
interasse minimo di 12 ml e bande rifrangenti sull'intera testata; i new jersey devono
essere collegati al piede ed in testa mediante piastre metalliche e bulloni,
opportunamente dimensionate; a piede di ogni elemento di new jersey, lato
cantiere, deve essere posizionato, mediante perforazione di almeno 20 cm nella
pavimentazione, una barradi diametro almeno 20 mm dellalunghezza di 20+30 cm.
1l prezzo verra applicato una sola volta per |'operazione complessiva di posa e
rimozione.
svp n. 94 (km 241+568): 35,000
svp n. 108 (km 257+845): 35,000
svp n. 109 (km 258+486): 35,000
svp n. 110 (km 259+562): 35,000
svp n. 115 (km 272+162): 35,000
svp n. 116 (km 273+624): 35,000
svp n. 117 (km 274+175): 35,000
svp n. 118 (km 276+264): 35,000
svp n. 120 (km 276+996): 35,000
svp n. 121 (km 277+599): 35,000
svp n. 122 (km 279+159): 35,000
svp n. 123 (km 280+649): 35,000
svp n. 124 (km 283+309): 35,000
SOMMANO m 455,000 14,12 6°424,60
6/6 Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro
A.CPT.RECG02040 mm 20, infissi nel terreno a distanza di mt 1,00 con atezza fino a mt 2,00 compreso
montaggio in opera e successiva rimozione.
arealogistica: 200,000
svp n. 94 (km 241+568): 100,000
svp n. 108 (km 257+845): 100,000
svp n. 109 (km 258+486): 100,000
svp n. 110 (km 259+562): 100,000
svp n. 115 (km 272+162): 100,000
svp n. 116 (km 273+624): 100,000
svp n. 117 (km 274+175): 100,000
svp n. 118 (km 276+264): 100,000
svp n. 120 (km 276+996): 100,000
svp n. 121 (km 277+599): 100,000
svp n. 122 (km 279+159): 100,000
svp n. 123 (km 280+649): 100,000
svp n. 124 (km 283+309): 100,000
SOMMANO ml 1°500,000 9,12 13'680,00
717 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestitc
A.CPT.RECG05110 con rete metallica o lamiera grecata, con unaripresa antiruggine, in opera, compresi
pilastri metallici di sostegno. Altezzam. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a
arealogistica: 5,000
SOMMANO ml 5,000 138,57 692,85
8/8 Portoncino per I'accesso pedonal e con telaio metallico saldato e rivestito con rete
A.CPT.RECG05120 metallica o lamiera grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine, compreso
controtelaio metallico alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/mq.Classe 4a
arealogistica: 1,000
SOMMANO cadauno 1,000 141,64 141,64
BARACCAMENTI (SbCat 4)
A RIPORTARE 171°112,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

171°112,85

9/9
A.CPT.BAROO1

10/10
A.SIC.01.02.025.a

11/11
A.SIC.01.02.025.b

Nolo di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevato da
terraein elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito dalamierainterna ed esterna e coibente centrale
(minimo 40 mm) divisori interni e pannello sandwich, infissi in aluminio,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffittatura, completo
di impianto elettrico, idrico e fognario, termico, elettrico, dotato di armadietti adue
scomparti - dim. mt 2,40x6,40x2,40 - compreso montaggio e smontaggio e
preparazione dellabasein cls di appoggio - nolo mensile.

n. 1*5,6 mesi

SOMMANO cadauno

5,600

5,600

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non € presente larete pubblica
fognaria. Illuminazione internadel vano naturae tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere unaveloce e
praticapulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema,
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per laraccoltaliquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box.

Sono compresi:

- I'uso per laduratadelle fasi di lavoro che lo richiedono a fine di garantire I'igiene
dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati allasicurezzae
I'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso del
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;

- il documento che indicale istruzioni per I'uso e la manutenzione;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- 'uso dell*autogru per la movimentazione e la collocazione nell‘'area predefinita e
per I'allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massimem 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.

11 bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato per il primo mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche a fine di garantire la salute e l'igiene dei
lavoratori.

arealogistica: n. 1* 1 mese

svp n. 94 (km 241+568): n. 2*1 mese

svp n. 108 (km 257+845): n. 2*1 mese

svp n. 109 (km 258+486): n. 2* 1 mese
svp n. 110 (km 259+562): n. 2* 1 mese
svp n. 115 (km 272+162): n. 2*1 mese
svp n. 116 (km 273+624): n. 2*1 mese
svp n. 117 (km 274+175): n. 2*1 mese
svp n. 118 (km 276+264): n. 2*1 mese
svp n. 120 (km 276+996): n. 2*1 mese
svpn. 121 (km 277+599): n. 2*1 mese
svp n. 122 (km 279+159): n. 2*1 mese
svp n. 123 (km 280+649): n. 2*1 mese
svp n. 124 (km 283+309): n. 2*1 mese

SOMMANO cadauno

1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

27,000

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non € presente larete pubblica
fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le
superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e
pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema|
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per laraccoltaliquami e l'atro per il contenimento dell'acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box.

Sono compresi:

- I'uso per laduratadelle fasi di lavoro chelo richiedono a fine di garantire I'igiene

314,76 1'762,66

289,00 7°803,00

A RIPORTARE

180'678,51]

COMMITTENTE:
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IMPORTI
?XE&‘X DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 180°678,51]
dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alasicurezzae
I'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso del
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il documento che indicale istruzioni per I'uso e la manutenzione;
- il trasporto presso il cantiere;
- la preparazione della base di appoggio;
- 'uso dell*autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massimem 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.
11 bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato per ogni mese in piul o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche a fine di garantire la salute e l'igiene dei
lavoratori.
arealogistica: n. 1*4,6 mesi 4,600
SOMMANO cadauno 4,600 70,30 323,38]
A RIPORTARE 181°001,89

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 181°001,89|
LAVORAZIONI INTERFERENTI (allegato XV punto 4.1.1lett. b) D.Lgs. 81/
2008) (Cat 2)
DPI (SbCat 7)
12/12 Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura.
B.CPT.DPIG09190 svp n. 94 (km 241+568): 1,000
svp n. 108 (km 257+845): 1,000
svp n. 109 (km 258+486): 1,000
svp n. 110 (km 259+562): 1,000
svp n. 115 (km 272+162): 1,000
svp n. 116 (km 273+624): 1,000
svp n. 117 (km 274+175): 1,000
svp n. 118 (km 276+264): 1,000
svp n. 120 (km 276+996): 1,000
svp n. 121 (km 277+599): 1,000
svp n. 122 (km 279+159): 1,000
svp n. 123 (km 280+649): 1,000
svp n. 124 (km 283+309): 1,000
SOMMANO per ogni 100 13,000 13,35
13/13 Imbracatura di sicurezza con bretelle e cosciali, aggancio doppio, fune trattenuta di
B.CPT.DPIG09420 lunghezzaregolabile da 1 a2 mt, fornitadi doppio moschettone e dissipatore di
energia. Per mese. CLASSE 4a.
(n. 4*5,6 mesi)*2 44,800
SOMMANO cadauno 44,800 11,82
14/ 14 Guidafissa(da 10 m) e cursore per attacco fune di trattenutain opera. Per mese.
B.CPT.DPIG09460 CLASSE 4a.
(n. 2 guide*5,6 mesi)*2 22,400
SOMMANO cadauna, 22,400 70,41 1'577,18|
A RIPORTARE 1837282,16

COMMITTENTE:
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IMPORTI
#‘:Eig:‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 1837282,16
IMPIANTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. ¢) D.L gs. 81/2008) (Cat 3)
IMPIANTI! DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
(SbCat 11)
15/15 Controllo efficienza e sicurezza installazione e dispositivi contro le scariche
C.CPT.IMEGO07150 amosferiche. Per elemento collegato, ogni due anni.
arealogistica: 1,000
svp n. 94 (km 241+568): 2,000
svp n. 108 (km 257+845): 2,000
svp n. 109 (km 258+486): 2,000
svp n. 110 (km 259+562): 2,000
svp n. 115 (km 272+162): 2,000
svp n. 116 (km 273+624): 2,000
svp n. 117 (km 274+175): 2,000
svp n. 118 (km 276+264): 2,000
svp n. 120 (km 276+996): 2,000
svp n. 121 (km 277+599): 2,000
svp n. 122 (km 279+159): 2,000
svp n. 123 (km 280+649): 2,000
svp n. 124 (km 283+309): 2,000
SOMMANO cadauno 27,000 78,13 2°109,51
IMPIANTI DI TERRA (SbCat 12)
16/ 16 Dispersorein acciaio zincato @ 20 mm dellalunghezza di m. 1,50, per impianto di
C.CPT.IMEGO07131 terra. Dato in opera collegato alarete di terra mediante capocorda.
arealogistica: 1,000
svp n. 94 (km 241+568): 2,000
svp n. 108 (km 257+845): 2,000
svp n. 109 (km 258+486): 2,000
svp n. 110 (km 259+562): 2,000
svp n. 115 (km 272+162): 2,000
svp n. 116 (km 273+624): 2,000
svp n. 117 (km 274+175): 2,000
svp n. 118 (km 276+264): 2,000
svp n. 120 (km 276+996): 2,000
svp n. 121 (km 277+599): 2,000
svp n. 122 (km 279+159): 2,000
svp n. 123 (km 280+649): 2,000
svp n. 124 (km 283+309): 2,000
SOMMANO cadauno 27,000 31,51 850,77
17/17 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori 0
C.CPT.IMEGO07132 raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
arealogistica: 1,000
SOMMANO cadauno 1,000 72,37 72,37
18/18 Collegamenti al'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mmg.
C.CPT.IMEG07134 arealogistica: 30,000
svp n. 94 (km 241+568): 6,000
svp n. 108 (km 257+845): 6,000
svp n. 109 (km 258+486): 6,000
svp n. 110 (km 259+562): 6,000
svp n. 115 (km 272+162): 6,000
svp n. 116 (km 273+624): 6,000
svp n. 117 (km 274+175): 6,000
svp n. 118 (km 276+264): 6,000
svp n. 120 (km 276+996): 6,000
svp n. 121 (km 277+599): 6,000
svp n. 122 (km 279+159): 6,000
A RIPORTARE 96,000 186°314,81]

COMMITTENTE:
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RIPORTO 96,000 186°314,81]

svp n. 123 (km 280+649): 6,000

svp n. 124 (km 283+309): 6,000
SOMMANO m 108,000 13,07 1'411,56)
A RIPORTARE 187°726,37]

COMMITTENTE:
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IMPORTI
#‘:Eig:‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 187°726,37|
PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d) D.Lgs. 81/
2008) (Cat 4)
CARTELLONISTICA E SEGNALETICA (SbCat 13)
19/19 Lampada emergenza per baraccamenti con batteriatampone, collegataalinea
D.CPT.IMEG03022 esistente a parete.
arealogistica: 1,000
SOMMANO cadauna 1,000 154,17 154,17
20/ 20 Compenso per lafornitura/noleggio della segnaletica verticale e luminosa (con
D.ELINT.13.300 elementi omologati od approvati da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e conformi a quanto previsto dallanorma UNI EN 12352), necessaria per
lachiusuradella corsia di marcia/sorpasso; i segnali saranno realizzati in alluminio
sp. 25/10 e saranno dotati sul retro di @meno due traverse di irrigidimento
predisposte per I'applicazione dei sistemi di attacco ai cavalletti; lafaccia anteriore
dei segnali sarainteramente in pellicolarifrangente di classe 2 €/oin pellicola
fluororifrangente Diamond Grade. Nel compenso sono ricompresi cavalletti a
quattro gambe in profilato ad U, sacchi zavorra per la stabilizzazione e coni in
gomma e /o delineatori flessibili, fornituradi energia el ettrica necessariaa loro
funzionamento /o0 approvvigionamento costante o di altri sistemi di alimentazione
(batterie), materiali di consumo, manutenzione e guardiania.
svp n. 94 (km 241+568): 2 gg*2+5 gg+5 gg+8 gg* 2 30,000
svp n. 108 (km 257+845): 2 gg* 2+4 gg+4 gg+6 gg* 2 24,000
svp n. 109 (km 258+486): 2 gg* 2+5 gg+5 gg+8 gg* 2 30,000
svp n. 110 (km 259+562): 2 gg* 2+4 gg+4 gg+6 gg* 2 24,000
svp n. 115 (km 272+162): 2 gg*2+5 gg+5 gg+8 gg* 2 30,000
svp n. 116 (km 273+624): 2 gg* 2+5 gg+5 gg+8 gg* 2 30,000
svp n. 117 (km 274+175): 2 gg* 2+4 gg+4 gg+6 gg* 2 24,000
svp n. 118 (km 276+264): 2 gg* 2+4 gg+4 gg+6 gg* 2 24,000
svp n. 120 (km 276+996): 2 gg* 2+4 gg+4 gg+6 gg* 2 24,000
svp n. 121 (km 277+599): 2 gg* 2+4 gg+4 gg+6 gg* 2 24,000
svp n. 122 (km 279+159): 2 gg* 2+4 gg+4 gg+6 gg* 2 24,000
svp n. 123 (km 280+649): 2 gg* 2+4 gg+4 gg+6 gg* 2 24,000
svp n. 124 (km 283+309): 2 gg* 2+5 gg+5 gg+8 gg* 2 30,000
SOMMANO gg 342,000 74,46 25°465,32
21/21 Compenso per la posa e successiva rimozione di segnaletica verticale e luminosa di
D.ELINT.13.310 chiusuradella corsia di marcia. Nel compenso € ricompresso |a posa e rimozione
della segnaleticaluminosa, laposadi coni in gomma e/o delineatori flessibili.
svp n. 94 (km 241+568): 2* 2+5+5 14,000
svp n. 108 (km 257+845): 2* 2+4+4 12,000
svp n. 109 (km 258+486): 2*2+5+5 14,000
svp n. 110 (km 259+562): 2* 2+4+4 12,000
svp n. 115 (km 272+162): 2*2+5+5 14,000
svp n. 116 (km 273+624): 2* 2+5+5 14,000
svp n. 117 (km 274+175): 2*2+4+4 12,000
svp n. 118 (km 276+264): 2*2+4+4 12,000
svp n. 120 (km 276+996): 2*2+4+4 12,000
svp n. 121 (km 277+599): 2*2+4+4 12,000
svp n. 122 (km 279+159): 2*2+4+4 12,000
svp n. 123 (km 280+649): 2*2+4+4 12,000
svp n. 124 (km 283+309): 2*2+5+5 14,000
SOMMANO cadauno 166,000 195,13 32°391,58]
22122 Compenso per la posa e successiva rimozione di segnaletica verticale e luminosa di
D.ELINT.13.320 chiusura della corsia di sorpasso. Nel compenso é ricompresso la posa e rimozione
della segnaleticaluminosa, laposadi coni in gomma e/o delineatori flessibili.
svp n. 94 (km 241+568): 8*2 16,000
svp n. 108 (km 257+845): 6*2 12,000
svp n. 109 (km 258+486): 8*2 16,000
svp n. 110 (km 259+562): 6*2 12,000
A RIPORTARE 56,000 245'737,44

COMMITTENTE:
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RIPORTO 56,000 245°737,44)
svp n. 115 (km 272+162): 8*2 16,000
svp n. 116 (km 273+624): 8*2 16,000
svp n. 117 (km 274+175): 6*2 12,000
svp n. 118 (km 276+264): 6*2 12,000
svp n. 120 (km 276+996): 6*2 12,000
svpn. 121 (km 277+599): 6*2 12,000
svp n. 122 (km 279+159): 6*2 12,000
svp n. 123 (km 280+649): 6*2 12,000
svp n. 124 (km 283+309): 8*2 16,000
SOMMANO n. 176,000 258,18 45°439,68|
23/23 Compenso per lafornitura/noleggio della segnaletica verticale e luminosa (con
D.ELINT.13.330 elementi omologati od approvati da parte del Ministero delle Infrastrutture e del
Trasporti e conformi a quanto previsto dallanorma UNI EN 12352), necessaria per
lachiusuradellacorsia di emergenza; i segnali saranno realizzati in alluminio sp.
25/10 e saranno dotati sul retro di almeno due traverse di irrigidimento predisposte
per I'applicazione dei sistemi di attacco ai cavalletti; lafaccia anteriore dei segnali
sarainteramente in pellicolarifrangente di classe 2 e/o in pellicola microprismatica
fluororifrangente Diamond Grade. Nel compenso sono ricompresi cavalletti a
quattro gambe in profilato ad U, sacchi zavorra per la stabilizzazione e coni in
gomma e /o delineatori flessibili, fornitura di energia elettrica necessariad loro
funzionamento /o0 approvvigionamento costante o di altri sistemi di alimentazione
(batterie), materiali di consumo, manutenzione e guardiania
svp n. 94 (km 241+568): 9 gg* 2 18,000
svp n. 108 (km 257+845): 7 gg* 2 14,000
svp n. 109 (km 258+486): 9 gg* 2 18,000
svp n. 110 (km 259+562): 7 gg* 2 14,000
svp n. 115 (km 272+162): 9 gg*2 18,000
svp n. 116 (km 273+624): 9 gg* 2 18,000
svp n. 117 (km 274+175): 7 gg*2 14,000
svp n. 118 (km 276+264): 7 gg*2 14,000
svp n. 120 (km 276+996): 7 gg* 2 14,000
svp n. 121 (km 277+599): 7 gg* 2 14,000
svp n. 122 (km 279+159): 7 gg*2 14,000
svp n. 123 (km 280+649): 7 gg*2 14,000
svp n. 124 (km 283+309): 9 gg*2 18,000
SOMMANO gg 202,000 22,75 4595,50
24124 Compenso per la posa e successiva rimozione di segnal etica autostradale verticale e
D.ELINT.13.340 luminosadi chiusura della corsia di emergenza. Nel compenso & ricompresso la
posa e rimozione della segnaletica luminosa, la posadi coni in gommae/o
delineatori flessibili.
svp n. 94 (km 241+568): 2,000
svp n. 108 (km 257+845): 2,000
svp n. 109 (km 258+486): 2,000
svp n. 110 (km 259+562): 2,000
svp n. 115 (km 272+162): 2,000
svp n. 116 (km 273+624): 2,000
svp n. 117 (km 274+175): 2,000
svp n. 118 (km 276+264): 2,000
svp n. 120 (km 276+996): 2,000
svp n. 121 (km 277+599): 2,000
svp n. 122 (km 279+159): 2,000
svp n. 123 (km 280+649): 2,000
svp n. 124 (km 283+309): 2,000
SOMMANO n. 26,000 80,53 2°093,78|
25/25 In materiale plastico rettangol are, daimpiegare all'interno e al'esterno del cantiere,
D.SIC.04.02.015.1.b indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in operaa fine di assicurare un'ordinatg
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori.
Sono compresi:
i sostegni per i segnali;
A RIPORTARE 297'866,40

COMMITTENTE:
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IMPORTI
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RIPORTO 297'866,40
la manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e I'efficienza;
|'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali per
I'intera durata dei lavori a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Dimensioni max cm 50x70
svp n. 94 (km 241+568): 16,000
svp n. 108 (km 257+845): 16,000
svp n. 109 (km 258+486): 16,000
svp n. 110 (km 259+562): 16,000
svp n. 115 (km 272+162): 16,000
svp n. 116 (km 273+624): 16,000
svp n. 117 (km 274+175): 16,000
svp n. 118 (km 276+264): 16,000
svp n. 120 (km 276+996): 16,000
svp n. 121 (km 277+599): 16,000
svp n. 122 (km 279+159): 16,000
svp n. 123 (km 280+649): 16,000
svp n. 124 (km 283+309): 16,000
SOMMANO cadauno 208,000 6,88 17431,04}
26/ 26 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato
D.CPT.CARG12010 triangolare /o circolare, lato o diametro fino a 60 cm. Fornitura e posa.
svp n. 94 (km 241+568): 10,000
svp n. 108 (km 257+845): 10,000
svp n. 109 (km 258+486): 10,000
svp n. 110 (km 259+562): 10,000
svp n. 115 (km 272+162): 10,000
svp n. 116 (km 273+624): 10,000
svp n. 117 (km 274+175): 10,000
svp n. 118 (km 276+264): 10,000
svp n. 120 (km 276+996): 10,000
svp n. 121 (km 277+599): 10,000
svp n. 122 (km 279+159): 10,000
svp n. 123 (km 280+649): 10,000
svp n. 124 (km 283+309): 10,000
SOMMANO cadauno 130,000 46,11 57994,30
27127 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato
D.CPT.CARG12030 rettangolare fino a50 x 33 cm. Fornitura e posa. Un anno.
svp n. 94 (km 241+568): 10,000
svp n. 108 (km 257+845): 10,000
svp n. 109 (km 258+486): 10,000
svp n. 110 (km 259+562): 10,000
svp n. 115 (km 272+162): 10,000
svp n. 116 (km 273+624): 10,000
svp n. 117 (km 274+175): 10,000
svp n. 118 (km 276+264): 10,000
svp n. 120 (km 276+996): 10,000
svp n. 121 (km 277+599): 10,000
svp n. 122 (km 279+159): 10,000
svp n. 123 (km 280+649): 10,000
svp n. 124 (km 283+309): 10,000
SOMMANO cadauno 130,000 49,31 6°410,30
28/28 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali fino a80 cm di lato
D.CPT.CARG12070 compreso di zavorra. Fornitura.
svp n. 94 (km 241+568): 20,000
svp n. 108 (km 257+845): 20,000
svp n. 109 (km 258+486): 20,000
svp n. 110 (km 259+562): 20,000
svp n. 115 (km 272+162): 20,000
A RIPORTARE 100,000 311°702,04

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

100,000

311'702,04

29/29
D.ELINT.13.200

30/30
D.ELINT.13.210

svp n. 116 (km 273+624):
svp n. 117 (km 274+175):
svp n. 118 (km 276+264):
svp n. 120 (km 276+996):
svp n. 121 (km 277+599):
svp n. 122 (km 279+159):
svp n. 123 (km 280+649):
svp n. 124 (km 283+309):

SOMMANO cadauno

Noleggio di segnale mobile di protezionefigurall 401 art. 39 del Codice della
Strada su telaio portante in ferro zincato a caldo, costituito da una struttura
secondo norme C.E.|. e da pannelli afasce B/R redlizzati in pellicola cl.2S
Diamond Grade. L'impianto elettrico dellafigura 401 & costituito da:

- n. 23 proiettori d.200mm mod. L8H Led certificati EN12352 L8H, corpo PE HD
di colore rosso con trattamento anti UVA - UVB, lente in policarbonato
trasparente, ottica costituita da n°60 chip Led altaintensitadi colore ambraaventi
una potenza di 1900 candele Lux, fascio luminoso fino a circa 30° effettivi.
Frequenza di lampeggio 1 Hz (60 flash min). Dispositivo automatico di riduzione
dellaluminosita notturna;

- n. 2 proiettori FH300 Full Led certificati EN12352 L8H che opportunamente
gestiti vanno a configurarsi ottenendo la segnal azione freccia dx-freccia sx e croce
di sbarramento.

11 tutto & controllato da una central e el ettronica a microprocessore realizzata con
tecnologia C-mos a basso assorbimento. |1 sistema € attivato da un quadro di
controllo posto sul retro del telaio ed & acompletatenuta stagna IP 56. Laresa
luminosa dellafreccia é circa 24.000 candele Lux. L'accensione dellafrecciaéin
dternanza ai due proiettori FH300 Full Led 12V 5800 candele Lux. Assorbimento
massimo del sistema 7A 12V cc. Lagestione delle funzioni avviene tramite una
tastiera a membrana retroilluminata. L'impianto di segnalazione & completato con
I'inserimento nella parte inferiore della fig.80 d.150 cm con frecciagirevole
azionata da un dispositivo manuae.

Dispositivi supplementari per figura401 Led:

« rotazione automatica freccia;

* n. 2 batteria 12V 100Ah ricaricabili;

« n. 1 dispositivo per allaccio arete composto da: caricabatterie automatico 12V
15A, centralino Gewiss e differenziale magnetotermico.

Nolo mensile.

n. 4*5,6 mesi

SOMMANO mesi

Posa e rimozione di segnale mobile di protezionefigurall 401 art. 39 del Codice
della Strada su telaio portante in ferro zincato a caldo, costituito da una struttura
secondo norme C.E.|. e da pannelli afasce B/R redlizzati in pellicola cl.2S
Diamond Grade. L'impianto elettrico della figura 401 é costituito da:

- n. 23 proiettori d.200mm mod. L8H Led certificati EN12352 L8H, corpo PE HD
di colorerosso con trattamento anti UVA - UVB, lente in policarbonato
trasparente, ottica costituita da n°60 chip Led ataintensitadi colore ambraaventi
una potenza di 1900 candele Lux, fascio luminoso fino a circa 30° effettivi.
Frequenza di lampeggio 1 Hz (60 flash min). Dispositivo automatico di riduzione
dellaluminosita notturna;

- n. 2 proiettori FH300 Full Led certificati EN12352 L8H che opportunamente
gestiti vanno a configurarsi ottenendo la segnal azione freccia dx-freccia sx e croce
di sharramento.

11 tutto & controllato da una central e el ettronica a microprocessore realizzata con
tecnologia C-mos a basso assorbimento. |1 sistema € attivato da un quadro di
controllo posto sul retro del telaio ed & acompletatenuta stagna IP 56. Laresa
luminosa dellafreccia e circa 24.000 candele Lux. L'accensione dellafrecciaein
dternanza ai due proiettori FH300 Full Led 12V 5800 candele Lux. Assorbimento
massimo del sistema 7A 12V cc. La gestione delle funzioni avviene tramite una
tastiera a membrana retroilluminata. L'impianto di segnalazione & completato con
I'inserimento nella parte inferiore della fig.80 d.150 cm con frecciagirevole
azionata da un dispositivo manuae.

Dispositivi supplementari per figura 401 Led:

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

260,000

22,400

22,400

12,45

321,57

3237,00

7°203,17

A RIPORTARE

322'142,21

COMMITTENTE:
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IMPORTI
#‘:Eig:‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 322'142,21
* rotazione automatica freccia;
 n. 2 batteria 12V 100Ah ricaricabili;
« n. 1 dispositivo per dlaccio arete composto da: caricabatterie automatico 12V
15A, centralino Gewiss e differenziale magnetotermico.
n. 4*13 svp 52,000
SOMMANO cadauno 52,000 194,15 10°095,80
31/31 Noleggio di attenuatore d'urto redirettivo, testato secondo la norma USA NCHRP
D.ELINT.17.170 350 di classe 100 km/h, comprensivo di aggancio per mezzi. Nolo mensile.
1 attenuatore* 0,43 mesi 0,430
svpnn.94-109-115- 116 - 124
1 attenuatore* 0,37 mesi*5 svp 1,850
2 attenuatori* 0,27 mesi*5 svp 2,700
svpnn. 108 - 110 - 117 - 118 - 120- 121 - 122 - 123
1 attenuatore* 0,3 mesi* 8 svp 2,400
2 attenuatori* 0,2 mesi* 8 svp 3,200
SOMMANO mesi 10,580 553,51 57856,14
ESTINTORI (SbCat 14)
32/32 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese verifiche
D.CPT.IMAG04010 periodiche, da5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno.
CLASSE 4a.
arealogistica: n.2*0,46 anni 0,920
n. 8 estintori* 0,46 anni 3,680
SOMMANO cadauno 4,600 44,95 206,77
PRONTO SOCCORSO (ShCat 15)
33/33 Cassettadi pronto soccorso
D.CPT.SANG04010 arealogistica: 1,000
cantieri: 4,000
SOMMANO cadauna 5,000 67,22 336,10|
GESTIONE EMERGENZE (SbCat 16)
34/34 Servizio costituito da 2 persone addestrate a gestire le emergenze e le attrezzature
D.CPT.SERG04010 necessarie. Verificadelle attrezzature e addestramento periodico per I'uso delle
stesse. Costo al mese (4ore/mese).
svp n. 94 (km 241+568): 1,000
svp n. 108 (km 257+845): 1,000
svp n. 109 (km 258+486): 1,000
svp n. 110 (km 259+562): 1,000
svp n. 115 (km 272+162): 1,000
svp n. 116 (km 273+624): 1,000
svp n. 117 (km 274+175): 1,000
svp n. 118 (km 276+264): 1,000
svp n. 120 (km 276+996): 1,000
svp n. 121 (km 277+599): 1,000
svp n. 122 (km 279+159): 1,000
svp n. 123 (km 280+649): 1,000
svp n. 124 (km 283+309): 1,000
SOMMANO coppie 13,000 220,24 2'863,12
A RIPORTARE 341'500,14

COMMITTENTE:
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RIPORTO 341°500,14|
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (SbCat 18)
35/35 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del
D.CPT.NOLG01070 funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento,
carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30 kw. Nolo per un mese.
CLASSE 2a
n. 4*5,6 mesi 22,400
SOMMANO cadauno 22,400 298,96 6°696,70
36/36 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il funzionamento,
D.CPT.NOLG01080 carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30 kw. Costo di esercizio.
svp n. 94 (km 241+568): 16,000
svp n. 108 (km 257+845): 16,000
svp n. 109 (km 258+486): 16,000
svp n. 110 (km 259+562): 16,000
svp n. 115 (km 272+162): 16,000
svp n. 116 (km 273+624): 16,000
svp n. 117 (km 274+175): 15,000
svp n. 118 (km 276+264): 15,000
svp n. 120 (km 276+996): 15,000
svp n. 121 (km 277+599): 15,000
svp n. 122 (km 279+159): 15,000
svp n. 123 (km 280+649): 15,000
svp n. 124 (km 283+309): 15,000
SOMMANO ora 201,000 11,21 225321
A RIPORTARE 350°450,05

COMMITTENTE:
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RIPORTO 350°450,05
COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1 lett. g) D.Lgs.
81/2008) (Cat 7)
COORDINAMENTO (SbCat 27)
37/37 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti in cantiere eil
G.CPT.SERG10010 coordinatore per |I'esecuzione dei lavori, previstaal'inizio dei lavori e di ogni nuova|
fase lavorativa o introduzione di nuovaimpresa esecutrice. Costo medio pro-capite
per ogni riunione.
20,000
SOMMANO pro capite 20,000 149,36 2°987,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 353'437,25
353'437,25

TOTALE euro

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



