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NOTA BENE:

demolizione spalle provvisorie, realizzazione e rimozione scogliere
provvisorie di protezione, movimentazione materiale)
e tutte le restanti opere provvisionali e 'attrezzatura necessaria

al varo del ponte sull’'Adige vengono compensati con la voce B.05.012.

Il varo trasversale del ponte nonché la preparazione idonea
delle piste di movimentazione trasversale
viene compensato con la voce PR.Q.40

PRESCIZIONI

Le scarpate naturali e in terra armata devono essere immediatamente sistemate e rinverdite
efficacemente onde garantire un migliore inserimento del tracciato nel quadro paesaggistico. Al fine di
garantire un buon risultato dell'opera di rinverdimento, nel corso dei primi due anni si dovra provvedere

ad una concimazione soprattutto delle scarpate a monte.

- Almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, per la realizzazione dei quali siano necessari interventi con
macchinari nell'alveo dell'Adige o che possono pregiudicare il patrimonio ittico del fiume, I'Ufficio caccia
e pesca e la societa pescatori interessata devono essere invitati ad un sopralluogo con la ditta
esecutrice, cosi da poter concordare misure a tutela del patrimonio ittico da effettuare in tempo.

- Qualora si rendesse necessario provvedere ad un recupero dei pesci tramite i'impiego dello storditore
elettrico, il richiedente é tenuto a garantire I'esecuzione di tale recupero concordandone l'esecuzione con

l'acquicoltore interessato e ne deve assumere, in ogni caso, i relativi costi.

- Durante i lavori in calcestruzzo si dovranno prendere le dovute cautele affinché lo stesso non venga in

contatto con I'acqua del torrente.

- I materiale di demolizione del vecchio ponte dovra essere esportato e smaltito a norma di legge.
- Eventuali danni causati al patrimonio ittico nonché eventuali spese per le misure a tutela del patrimonio
ittico devono essere debitamente risarciti alla societa pescatrice interessata.
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COMMITTENTE TIMBRO

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

VIA BERLINO N°10 38100 TRENTO
PART. IVA 00210880225

PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

RIFACIMENTO DEL SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE N° 27
“S.C. EGNA" (PR. km 104+170) E DEL PONTE SUL FIUME ADIGE
NEL COMUNE DI EGNA (BZ)

COSTRUZIONE E VARO DEL PONTE SULL'ADIGE
FASI 4,5,6E7
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