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AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

6.2 Stima riepilogativa

IMPORTI %

CORPO 1 CORPO 1: Sovrappasso n. 27 "S.C. Egna" (progr. km 104+170) 3.340.284,86 34,555%

CORPO 2 CORPO 2: Ponte sul fiume Adige nel Comune di Egna 6.156.705,69 63,6907%

Costi per la sicurezza 169.586,26 1,7544%

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 9.666.576,81 100,00%

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

6.2 Stima riepilogativa

IMPORTI %

OG.03 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, 

METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 

COMPLEMENTARI

2.884.843,57 29,8435%

0G.10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA 

DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E 

CONTINUA

269.782,11 2,7909%

OS.08 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 190.405,28 1,9697%

OS.11 APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI 297.381,57 3,0764%

OS.12-A Barriere stradali di sicurezza 213.425,54 2,2079%

OS-18-A Componenti strutturali in acciaio 4.487.652,28 46,4244%

OS.21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 1.140.667,20 11,8001%

OS.34 SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’ 182.419,26 1,8871%

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 9.666.576,81 100,00%

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

6.2 Stima riepilogativa

IMPORTI %

1 LAVORI PREPARATORI 91.591,00 0,9475%

3 REALIZZAZIONE SOSTEGNI SCAVI 233.885,00 2,4195%

4 REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE 685.370,16 7,0901%

5 REALIZZAZIONE SPALLE 500.951,02 5,1823%

6 PROTEZIONE METANODOTTO SNAM 365.267,96 3,7787%

7 REALIZZAZIONE IMPALCATO METALLICO 4.184.097,90 43,2842%

8 LAVORI PREPARATORI AL VARO DEL PONTE 35.910,60 0,3715%

9 VARO DEL PONTE 122.670,00 1,269%

10 POSA SOTTOSERVIZI SUL PONTE 95.224,34 0,9851%

11 REALIZZAZIONE CORDOLO, MARCIAPIEDE E CICLABILE IN C.A. 199.779,03 2,0667%

12 COMPLETAMENTO SOVRASTRUTTURA PONTE (IMPERMEABILIZZAZIONE, 

SCURVIA, PARAPETTI)

165.875,92 1,716%

13 ESECUZIONE APPOGGI E GIUNTI 297.381,57 3,0764%

14 REALIZZAZIONE ZONA CENTRALE 182.245,07 1,8853%

15 REALIZZAZIONE ACCESSI LATERALI 455.922,11 4,7165%

16 SOTTOSERVIZI 315.371,64 3,2625%

17 BARRIERE ANTIRUMORE, BARRIERE STRADALI, PARAPETTI 422.980,92 4,3757%

18 ILLUMINAZIONE, SEGNALETICA 275.868,29 2,8538%

19 DEMOLIZIONE PONTE ESISTENTE 108.210,51 1,1194%

20 FINITURE 9.587,24 0,0992%

21 REALIZZAZIONE RAMPE OVEST 317.907,02 3,2887%

22 REALIZZAZIONE RAMPA EST 205.260,46 2,1234%

23 REALIZZAZIONE SEMIVIADOTTO STAZINE DI POMPAGGIO 225.632,79 2,3342%

24 COSTI PER LA SICUREZZA 169.586,26 1,7544%

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 9.666.576,81 100,00%

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

6.2 Stima riepilogativa

IMPORTI %

1 SCAVI, DEMOLIZIONI, DISCARICHE 756.707,61 7,8281%

2 MOVIMENTI MATERIE 405.745,72 4,1974%

3 GABBIONI, TERRE RINFORZATE, SELCIATONI, MURI IN PIETRAME 400.922,50 4,1475%

4 PAVIMENTAZIONI STRADALI 122.439,52 1,2666%

5 PALI DI FONDAZIONE 907.560,35 9,3886%

6 CALCESTRUZZI, CASSERI, ACCIAIO 925.376,56 9,5729%

7 CARPENTERIA METALLICA 4.184.097,90 43,2842%

8 IMPERMEABILIZZAZIONE 190.405,28 1,9697%

9 APPOGGI 187.999,44 1,9448%

10 GIUNTI 109.382,13 1,1315%

11 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 6.086,18 0,063%

12 OPERE IN VERDE 37.400,47 0,3869%

13 EMBRICI, POZZETTI, TUBAZIONI 389.696,70 4,0314%

14 RIMOZIONE DI BARRIERE E PARAPETTI 16.347,85 0,1691%

15 POSA DI BARRIERE E PARAPETTI 429.296,43 4,441%

16 LAVORI PARTICOLARI 120.930,00 1,251%

17 ILLUMINAZIONE 254.204,68 2,6297%

18 FINITURE 52.391,23 0,542%

19 COSTI PER LA SICUREZZA 169.586,26 1,7544%

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 9.666.576,81 100,00%

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
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