

**PROGETTO DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI CONGLOMERATO DRENANTE FONOASSORBENTE SPECIALE PER L'ANNO 2016-2017.**

**TRATTO: BRENNERO-ROVERETO NORD**

**MODULO TEMPI D'INTERVENTO PER SINGOLO CANTIERE - elemento di valutazione T<sub>2</sub>**

tratti	carr.	Progressive autostradali tratti di intervento		lungh. interv. (m)	Progressive autostradali deviazioni di carreggiata		lungh. deviaz. (m)	Durata d'intervento (*) (ore)
		da km	a km		DA BY PASS prog.	A BY PASS prog.		
1S	SUD	26+000	27+400	1.400	25+910	30+360	4.450	..... ore
2S	SUD	50+160	52+800	2.640	50+050	52+870	2.820	..... ore
1N	NORD	2+100	1+000	1.100	3+600	0+070	3.530	..... ore
2N	NORD	13+100	12+000	1.100	14+500	10+200	4.300	..... ore
3N	NORD	22+150	21+200	950	23+350	21+170	2.180	..... ore
4N	NORD	36+200	34+740	1.460	37+550	33+690	3.860	..... ore
5N	NORD	51+975	50+146	1.829	52+030	50+050	1.980	..... ore
6N	NORD	Piazzale Vipiteno carr. nord - da barriera a giunto sud viadotto Giovo		15.500 mq				..... ore
3S	SUD	59+870	61+015	1.145	61+015	59+870	1.145	..... ore
4S	SUD	76+600	77+730	1.130	76+500	77+730	1.230	..... ore
7N	NORD	61+015	59+870	1.145	61+015	59+870	1.145	..... ore
8N	NORD	69+390	68+740	650	70+210	66+250	3.960	..... ore
9N	NORD	77+730	76+600	1.130	77+730	76+500	1.230	..... ore
10N	NORD	79+950	79+000	950	Intervento solo su c. di emergenza			..... ore
11N	NORD	96+550	95+500	1.050	96+550	95+500	1.050	..... ore
5S	SUD	123+530	126+660	3.130	123+530	126+660	3.130	..... ore
6S	SUD	130+300	131+250	950	129+500	131+270	1.770	..... ore
7S	SUD	141+400	142+300	900	140+500	142+730	2.230	..... ore
12N	NORD	131+250	130+300	950	131+270	129+500	1.770	..... ore
13N	NORD	Pista dalla carr. nord alla stazione di S. Michele		0+750 pista				..... ore
14N	NORD	Pista dalla stazione di S. Michele alla carr. nord		0+900 pista				..... ore
a) ore totali durata interventi								..... ore
b) ore teoriche massime di progetto								1820 ore
c) = b) - a) RIDUZIONE ore totali di intervento rispetto alle ore teoriche massime di progetto								..... ore

(\*) per durata d'intervento si intende il tempo, espresso in ore, tra l'inizio di posa della prevista segnaletica temporanea di cantiere e la fine della rimozione della stessa al termine di tutte le lavorazioni previste nel singolo cantiere.