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PREMESSA E DEFINIZIONI

Il Capitolato Speciale d’Appalto fa parte integrante del Contratto nel quale sono
riportate le norme dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante ed Impresa.

La presente Parte Prima contiene la descrizione delle lavorazioni e riporta tutti gli
elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto
dellappalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli
elaborati grafici del progetto esecutivo.

La Parte Seconda contiene la specificazione delle prescrizioni tecniche relative alle
lavorazioni previste per I'appalto.

Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti
pubblici”;

- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in
via transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- Capitolato Generale: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000,
n. 145.

Il Codice, il Regolamento ed il Capitolato Generale di cui sopra formano parte
integrante e sostanziale a tutti gli effetti del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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PARTE PRIMA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

ART. 1
OGGETTO E MODALITA’ DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture
necessarie per il risanamento dell'intradosso degli impalcati di 13 sovrappassi nelle
province di Verona e Mantova, tra le progressive autostradali km 241+568 e km
283+3009.

L’appalto, come riportato all’art. “Modalita di pagamento del corrispettivo” dello
Schema di Contratto, viene eseguito a misura, nelle proporzioni e nelle categorie di
lavoro specificate nell’art. 2.

ART. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo dei lavori a misura, compresi nell’appalto, ammonta a €
1.130.318,27 (Euro unmilionecentotrentamilatrecentodiciottovirgolaventisette),
come risulta dal seguente prospetto, che evidenzia anche gli importi delle diverse
categorie di lavoro dell’'appalto e dei gruppi delle lavorazioni ritenute omogenee.

CATEGORIE DI LAVORO

N° IMPORTO 0
PROG. CATEG. LAVORAZIONI OMOGENEE EURO %
1 0OG3 Velette e sbalzi 65.419,64 5,80
2 0OG3 Travi di bordo 451.044,80 39,90
3 0G3 Travi interne 221.036,17 19,56
4 0OG3 Intradosso soletta e traversi 39.380,41 3,48
5 0G3 Costi per la sicurezza 353.437,25 31,26
TOTALE CATEGORIA OG3 1.130.318,27 100,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 1.130.318,27 100,00

| costi per la sicurezza, che ammontano ad € 353.437,25 (Euro
trecentocinquantatremilaquattrocentotrentasettevirgolaventicinque), a norma di
legge, non possono essere oggetto di ribasso.

Gli importi presunti delle categorie di lavoro, indicate nel precedente prospetto,
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potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nella legittimita e nei limiti stabiliti
dallart. 106 del Codice come riportato all’art. “Modifiche al contratto durante il
periodo di efficacia” dello Schema di Contratto.

Sulla base del D.P.R. 207/10 le categorie previste sono:
- la categoria OG 3 — Prevalente e unica — “Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative

opere complementari”.

ART. 3
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto, con le riserve di cui allo specifico art.
“‘Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia” dello Schema di Contratto,
possono essere riassunte come indicato di seguito.

e LAVORI ATTRIBUITI ALLA CATEGORIA OG 3
- posa e rimozione New Jersey in autostrada;

- montaggio e smontaggio ponteggio modulare per lavorazioni sulle campate
laterali;

- demolizioni localizzate del calcestruzzo corticale fino alla rimozione completa
del conglomerato degradato con conseguenti sabbiature a metallo bianco dei
ferri d’'armatura affioranti e trattamento anticorrosivo dei tondini in acciaio;

- ravvivatura delle superfici demolite mediante idrosabbiature e/o sabbiatrice;
- ricostruzione delle zone demolite mediante I'applicazione di malta cementizia;

- verniciatura, con uno strato di protettivo rigido monocomponente a base di
resina metacrilica, di tutte le superfici all'intradosso degli impalcati.

L'elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie
di opere e di lavori non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di
progetto o comunque necessari per la completa e buona esecuzione dell’oggetto
dell'appalto.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, conformemente al
progetto approvato, rispettando le prescrizioni del Contratto, del Capitolato Speciale
d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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ART. 4
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Le opere e le lavorazioni che formano I'oggetto dell'appalto sono dettagliatamente
descritte negli elaborati messi a disposizione dell’ Appaltatore.

Si dovra fare riferimento allo schema di contratto e, successivamente alla stipula, al
contratto d’appalto, per tutte le clausole dirette a regolare il rapporto tra Societa ed
Appaltatore, in relazione alle caratteristiche dellintervento, con particolare
riferimento a:

termini di esecuzione e penali;
programma di esecuzione dei lavori;
sospensioni o riprese dei lavori;

oneri a carico dell’Appaltatore;
contabilizzazione dei lavori;

liquidazione dei corrispettivi;

controlli;

specifiche modalita e termini di collaudo;
modalita di soluzione delle controversie.
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