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A22 - AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
38121TRENTO - Via Berlino, 10

RISANAMENTO DELL'INTRADOSSO DEGLI IMPALCATI DI 13

SOVRAPPASSI NELLE PROVINCE DI VERONA E MANTOVA, TRALE

PROGRESSIVE AUTOSTRADALI KM 241+568 E KM 283+309.

RIEPILOGO LAVORI A BASE D'APPALTO

(Prog. 21/17)

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI % IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI

Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti, ecc. € 1.130.318,27| 100,00
€ 1.130.318,27| 100,00

Sovrappasso n° 94 (4 travi) - Tipo B € 84.328,46 7,46
Sovrappasso n° 108 (4 travi) € 70.788,30 6,26
Sovrappasso n° 109 (3 travi) - Tipo B € 57.982,35 513
Sovrappasso n° 110 (3 travi) € 44.382,43 3,93
Sovrappasso n° 115 (3 travi) - Tipo B € 70.788,30 6,26
Sovrappasso n° 116 (4 travi) - Tipo B € 84.328,46 7,46
Sovrappasso n° 117 (3 travi) € 44.382,43 3,93
Sovrappasso n° 118 (4 travi) € 57.982,35 5,13
Sovrappasso n° 120 (4 travi) € 57.982,35 513
Sovrappasso n° 121 (3 travi) € 44.382,43 3,93
Sovrappasso n° 122 (3 travi) € 44.382,43 3,93
Sovrappasso n° 123 (3 travi) € 44.382,43 3,93
Sovrappasso n° 124 (4 travi) - Tipo B € 70.788,30 6,26
€ 776.881,02 68,74

Costi per la sicurezza € 353.437,25 31,26
1.130.318,27| 100,00

Velette e sbalzi € 65.419,64 5,80
Travi di bordo € 451.044,80 39,90
Travi interne € 221.036,17 19,56
Intradosso soletta e traversi € 39.380,41 3,48
€ 776.881,02 68,74

Costi per la sicurezza € 353.437,25 31,26
1.130.318,27| 100,00

IMPORTO TOTALE LAVORI € 1.130.318,27




