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AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETA’ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

38121 Trento — via Berlino, 10 —tel. 0461/212611 — fax 0461/234976

SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE
SUPERFICI A VERDE PRESENTI PRESSO LE AREE Dl
SERVIZIO E LE STAZIONI AUTOSTRADALI PER UN

TRIENNIO
LOTTO C :
Aree di servizio Stazioni autostradali
Garda est Verona nord
Garda ovest Nogarole Rocca
Povegliano est Mantova nord
Povegliano ovest Mantova sud

RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA



AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETA’ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

INDICE
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ..ttt se e an e b sn bt ese e s nnesnenne e
ART. 1. OGGETTO EAMBITO TERRITORIALE ...t s
ART. 2. IMPORTO A BASE DI GARA L.ttt ettt e e e e e e s e e a e s e e s e e s e e se e e e e aeseeseeseese e e esnenenenaneas
ART. 3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OGGETTO DELL'APPALTO ....cciiiiiiiiniii s
ART. 4. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI .....cciiiiiiiiit e
ART. 5. PRESTAZIONI IN ECONOMIA ..ottt bbb
ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO ..ot
ART. 7. INCIDENZA MANODOPERA ...ttt e et e e e e e e e s e e ae s e e s e e s e e se e e s e e seseesreseesee e esneneereaneas



AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETA’ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

PREMESSA E DEFINIZIONI

Il Capitolato Speciale d’Appalto fa parte integrante del Contratto nel quale sono riportate le norme
dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante ed Impresa.

La presente Relazione tecnica illustrativa contiene la descrizione delle prestazioni e riporta tutti gli
elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell’appalto,
anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo.

Ai fini del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai
sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- Capitolato Generale: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Il Codice, il Regolamento ed il Capitolato Generale di cui sopra formano parte integrante e
sostanziale a tutti gli effetti del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

ART. 1.
OGGETTO E AMBITO TERRITORIALE

Il servizio ha per oggetto la manutenzione ordinaria triennale delle aiuole presenti presso le
seguenti Aree di servizio e Stazioni dell’Autostrada del Brennero:

Aree di servizio Stazioni autostradali
Garda est Verona nord
Garda ovest Nogarole Rocca
Povegliano est Mantova nord
Povegliano ovest Mantova sud

Per I'Autostrada del Brennero la manutenzione e la cura del verde ha sempre rappresentato un
elemento importante che I'ha contraddistinta nel panorama delle autostrade italiane.

Sono diversi gli aspetti che contribuiscono a valorizzare I'importanza che una corretta e razionale
gestione del verde assume in un contesto autostradale.

Oltre agli aspetti puramente paesaggistici che “storicamente” hanno determinato I'essenza prima
del verde in campo autostradale favorendone un migliore inserimento ottico nel paesaggio
circostante, altri, di carattere ambientale ed ecologico, hanno assunto in questi ultimi anni una sempre
maggiore rilevanza in riferimento al provato contenimento di inquinamento acustico e chimico
generato dalle barriere vegetali.

Questa crescente sensibilita ambientale ha trovato un concreto riscontro da parte della Societa
con I ottenimento della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001

In considerazione delle particolari esigenze manutentive richieste, a causa della elevata fruibilita,
dalle aree a verde che circondano le Aree di servizio e le Stazioni autostradali, si & preferito effettuare
una gestione manutentiva specifica ed autonoma rispetto a quella che interessa I'asse autostradale.

Tale decisione & nata dalla necessita di garantire una gestione particolarmente attenta e
gualificata del verde che possa valorizzare I'aspetto paesaggistico e la fruibilita delle aree a verde in
oggetto

Il miglioramento e la gestione di dette superfici verra inoltre garantito sfruttando principi e tecniche
tipici del metodo biologico al fine di ridurre i potenziali impatti sul’ambiente tutelando la salute
dell'utenza presente; infatti il verde non ha la semplice funzione di arredo, qualsiasi sia I'ambiente in
cui é presente, ma rende lo stesso piu vivibile per chi ne fruisce. Una corretta conduzione, attenta
all'ambiente e alla sostenibilita, favorisce il raggiungimento di un giusto rapporto tra verde e fruitori.

All'interno di questo quadro si colloca il prossimo appalto previsto per I'ordinaria manutenzione
del verde delle aiuole presenti presso le Aree di servizio e Stazioni dell’Autostrada del Brennero lungo
il tratto autostradale posto approssimativamente tra le chilometriche Km 208 e 265.
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ART. 2.
IMPORTO A BASE DI GARA

L'ammontare complessivo delle prestazioni a base di gara, previsto dal presente capitolato e
riferito  al primo anno di  servizio, ammonta ad €  412.54553 (Euro
quattrocentododicimilacinquecentoquarantacinque/53), di cui € 403.834,21 (Euro
guattrocentotremilaottocentotrentaquattro/21) per prestazioni assoggettabili a ribasso e € 8.711,32
(Euro ottomilasettecentoundici/32) per costi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso

Prestazioni da eseguirsi a misura:

o Importo .
N .. .. o u . Costo sicurezza
Descrizione del servizio servizio primo ;
progr. anno primo anno
1 Prestazioni programmate 323.067,37 6.288,31
2 Prestazioni in economia 80.766,84 2.423,01
IMPORTO A BASE D'APPALTO 403.834,21 8.711,31

Gli importi presunti potranno variare, tanto in piu quanto in meno, per effetto di variazioni nelle
rispettive quantita, oppure anche a causa di soppressione di alcune prestazioni previste, senza
che I'lmpresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente
capitolato o prezzi diversi da quelli indicati in offerta.

lmpresa aggiudicataria non potra richiedere maggiori oneri 0 compensi rispetto al costo
unitario offerto.

E’ fatto obbligo pertanto all’Appaltatore predisporre, lo stralcio del documento di valutazione dei
rischi, specifico per il servizio in oggetto, redatto in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo
17 comma 1 lettera a, del D.Lgs. 81/2008. Ai sensi del comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 la
Societa promuovera la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi (D.U.V.R.1.) che indichi le misure adottate per eliminare le interferenza, fermo
restando i rischi specifici derivanti dall’attivita delle Imprese Appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.

| prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto
sono sempre considerati al netto dell'lmposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite
saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, attraverso
'applicazione dei prezzi unitari e al ribasso offerti in fase di gara. Tali prezzi devono considerarsi
compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dellImpresa per la realizzazione, a perfetta regola
d’'arte, delle prestazioni contrattuali nonché quelle per i pedaggi autostradali che I'lmpresa dovra
sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

La Societa, nel’ambito dei tratti autostradali e loro pertinenze oggetto del presente appalto, si
riserva il diritto, insindacabile, di affidare lavori e/o prestazioni di servizi di qualsiasi tipo ed importo
ad altre Imprese, senza che I'lmpresa possa sollevare eccezioni di sorta.
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ART. 3.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OGGETTO DELL’APPALTO

AIUOLE IMPIANTI
e AREE DI SERVIZIO AREE INPIANO | SCARPATE | b \cCIAMATE | SIEPI(ml) | IRRIGUI
(m2) (m2) (m?) (n)
208 | GARDA EST 3.597,72 830,22 192,22 121,73 1
208 | GARDA OVEST 5.791,17 2.058,81 354,96 0,00 1
241 POVEGLIANO EST 1.243,10 5.202,95 0,00 168,48 1
241 POVEGLIANO OVEST 3.949,17 399,86 139,02 0,00 1
AIUOLE IMPIANTI
P&?T?' STAZIONI AUTOSTRADALI ARES INZPIANO SCARF:ATE PACCIAMATE | SIEPI (ml) IRRIGUI
(m2) (m2) (m?) (n.)
225 VERONA NORD 27.549,48 230,70 230,70 559,98 1
244 NOGAROLE ROCCA 4.152,93 4.201,92 0,00 85,52 1
256 MANTOVA NORD 8.214,88 4.664,18 523,42 140,20 1
265 MANTOVA SUD 15.325,39 1.801,49 46,30 0,00 1
TOTALE 69.824 19.390 1.487 1.075 8
ART. 4.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI

Nel presente articolo viene fatta una descrizione sommaria delle prestazioni richieste con il
relativo numero di interventi annuali previsti .

Per ogni prestazione I'lmpresa €& tenuta a presentare relativa offerta economica compilando
l'allegato modulo “Lista delle categorie delle lavorazioni previste per I'esecuzione del servizio”.
Qualora la prestazione venga resa per intero, la medesima verra retribuita sulla base delle quantita
riportate nel predetto modulo. Nell'eventualita, su richiesta del DEC, che le prestazioni vengano
eseguite in maniera parziale queste verranno retribuite in funzione dei quantitativi realizzati ed
applicando i prezzi unitati offerti dall'lmpresa e riportati nel predetto modulo, in questo caso anche
il tempo massimo consentito per l'esecuzione della prestazione verra ridotto in maniera
proporzionale.

E’' di fondamentale importanza che l'esecuzione delle diverse prestazioni venga esequita in
maniera _continuativa e nel piu__breve tempo possibile per evitare frazionamenti che
determinerebbero un aspetto disordinato ed anti estetico delle superfici a verde. Resta inteso che
non verranno tollerati ritardi giustificati dalla sovrapposizione di piu prestazioni eseguite
contemporaneamente; pertanto I'operatore che intenda eseguire piu prestazioni in contemporanea
dovra dotarsi di una capacita operativa tale da garantire il rispetto della durata massima definito
per ogni singola prestazione. La programmazione degli interventi dovra tener conto pertanto del
rispetto dei tempi massimi consentiti e proposti dal’lmpresa per evitare rallentamenti nelle
prestazioni richieste.

Eventuali sospensioni durante I'esecuzione del servizio potranno essere concesse solamente
su autorizzazione del Direttore dell’esecuzione del contratto in seguito ad eventi straordinari e non
prevedibili.
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I'Appaltatore dovra indicare, per alcune delle prestazioni sotto riportate (1,3 e 9), giudicate piu
significative dal punto di vista estetico ed individuate nel disciplinare di gara, I'esatto numero di
giorni con il quale intende completare tali interventi compreso nell'intervallo di giorni minimo e
massimo consentiti. Per giorno lavorativo si intende un periodo di tempo costituito per un massimo
di 8/9 ora lavorative anche non continuative all'interno delle 24 ore.

Resta inteso che il mancato rispetto dei tempi dichiarati e di quelli massimi gia previsti nei
restanti articoli determinera I'applicazione delle previste penali.

1) Sfalcio del manto erboso sulle aree in piano , compresa la
raccolta dei rifiuti presenti sulle aiuole e lo smaltimento dei residui
vegetali generarti dal taglio.

n° interventi/anno 18

durata min. e max. cons. in giorni 5-8

2) Controllo impianti di irriggazione.
n° interventi/anno 18
durata massima cons. in giorni 2

3) Sfalcio del manto erboso sulle scarpate compresa la raccolta
dei rifiuti presenti sulle aiuole e la triturazione dei residui vegetali
generati dal taglio

n° interventi/anno 9

durata min. e max. cons. in giorni 2-3

4) Concimazione del manto erboso sulle aree in piano le siepi e le
essenze arbustive ed arboree piantumate, comprese le aiuole

pacciamate.
n° interventi/anno 2
durata massima cons. in giorni 8

5) Concimazione delle aiuole pacciamate.
n° interventi/anno 1
durata massima cons. in giorni 1

6) Arieggiamento del manto erboso sulle aree in piano attraverso
il taglio verticale “Verticut”, compresa la raccolta e lo smaltimento
dei materiali di risulta.

n° interventi/anno 1

durata massima cons. in giorni 9
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7) Scerbatura manuale di siepi e cespugli, aiuole piantumate e
superfici pacciamate, eliminazione di ogni ripullulo di specie
estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo,
mezzo meccanico necessario, honché di raccolta e conferimento
del materiale di risulta.

n° interventi/anno 16

durata massima cons. in giorni 2

8) Diserbo ecologico effettuato con vapore ad alta temperatura
per I'eliminazione delle infestanti sviluppate in fregio ai cordoli e
sulle superfici pavimentate.

n° interventi/anno 10

durata massima cons. in giorni 3

9) Potatura di riqguadratura delle siepi formali compresa la raccolta
e smaltimento dei materiali di risulta.

n° interventi/anno 3

durata min. e max. cons. in giorni 3-6

10) Intervento primaverile di apertura, programmazione e
controllo degli impianti irrigui

n° interventi/anno 1

durata massima cons. in giorni 2

11) Intervento autunnale di chiusura e svuotamento degli impianti

irrigui
n° interventi/anno 1
durata massima cons. in giorni 2

12) Servizio di monitoraggi e relazione su stabilitd e stato
fitosanitario alberature esistenti
n° interventi/anno 1

ART. 5.
PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Saranno richieste alllmpresa prestazioni in economia per interventi integrativi (es. nuove
piantumazioni, rifacimento di superfici a verde..) e/o straordinari (ripristino di colture deperite,
riparazione impianti irrigui, ecc.).
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Da un punto di vista quantitativo (valore) le prestazioni in economia non dovranno superare il
25% delle prestazioni programmate a base di gara, al netto del ribasso offerto.

Per motivi legati allandamento climatico stagionale o per altra causa, le prestazioni di cui al
precedente articolo, potranno essere richieste in numero o quantita inferiore o superiore a quello
esposto. Se richiesto in misura inferiore, con la conseguente disponibilita finanziaria, potranno
essere richieste maggiori prestazioni in economia; inversamente, qualora fosse necessario
eseguire maggiori interventi programmati.

ART. 6.
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i seguenti
documenti:

a) Relazione tecnica - illustrativa

b) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

c) Schema di contratto

d) Elenco prezzi unitari - servizio

e) Elenco prezzi costi della sicurezza

f) Elenco prezzi prestazioni in economia

g) Computo metrico estimativo costi della sicurezza — prestazioni programmate

h) Informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza

i) Quaderno per le imprese appaltatrici addette alla manutenzione delle opere in verde di
procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea
(revisione novembre 2005 — aggiornamento aprile 2017);

j) Lista delle categorie delle lavorazioni previste per I'esecuzione del servizio.

Per tutto quanto non previsto nel contratto e nei documenti che ne sono parte integrante, ivi
compreso il presente documento, troveranno applicazione il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e il D.Lgs.
n. 81 dd. 9 aprile 2008, la legislazione speciale in materia di contratti pubblici e le norme del
Codice Civile.

ART. 7.
INCIDENZA MANODOPERA

Quadro di incidenza del costo della manodopera sulle prestazioni programmate del servizio in
base a quanto previsto dall’ art. 23 comma 16 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

N° - . Importo Incidenza
Descrizione del servizio o
progr. servizio 2018 manodopera
1 Prestazioni programmate 323.067,37 46%




