



# autostrada del Brennero

**ALIENAZIONE DI MATERIALE DA RECUPERO IN FERRO E ACCIAIO,  
ALLUMINIO E RAME PER UN PERIODO DI TRE ANNI**

4

**PROSPETTO ECONOMICO**

DATA PROGETTO:

MARZO 2019



IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

(Giorgio Vivaldi)

DIRETTORE TECNICO GENERALE

(dott. ing. Carlo Costa)



**PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI  
NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO**

<b>A) PRESTAZIONI A BASE D'ASTA</b>		
CER 170402	€	31.920,00
CER 170405	€	170.520,00
CER 170411	€	3.774,00
<b>SOMMANO PRESTAZIONI A BASE D'ASTA</b>		
	€	<b>206.214,00</b>
<b>B) COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>		
Fornitura di corpetto ad alta visibilità	€	39,00
Noleggio di estintore portatile a polvere 34A233BC da 6 kg	€	34,32
Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 pell.cl.2 scatolato e rinforzato - diametro 60 cm per il primo mese o frazione	€	40,44
Segnale triangolare o ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 pell.cl.2 scatolato e rinforzato - diametro 60 cm per ogni mese in più o frazione	€	300,30
Coni in gomma a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe 2	€	483,00
Lampeggiante rotante con attacco magnetico	€	239,36
Riunione di coordinamento per ogni responsabile	€	100,71
<b>A DETRARRE COSTI DELLA SICUREZZA</b>		
	€	<b>1.237,13</b>
<b>TOTALE SERVIZIO (A-B)</b>	€	<b>204.976,87</b>