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CALCOLO DELL'INCIDENZA MEDIA DELLA MANO D'OPERA PER LA CATEGORIA

0S18-A
IMPORTO
CATEG. LAVORAZIONE IMPORTO g.’o"",'z"é% MANO
D'OPERA
0S.18-A |CARPENTERIA METALLICA 4.184.097,90 € 30,00% | 1.255.229,37 €
0S.18-A | POSA DI BARRIERE E PARAPETTI 35.298,12 € 30,00% 10.589,44 €
0S.18-A  |LAVORI PARTICOLARI 98.670,00 € 30,00% 29.601,00 €
0S.18-A | COSTI PER LA SICUREZZA 169.586,26 € 27,41% 46.483,59 €
TOTALE IMPORTO CATEGORIA OS18-A| 4.487.652,28 € | 29,90% | 1.341.903,40 €|

CALCOLO DELL'INCIDENZA MEDIA DELLA MANO D'OPERA PER LA CATEGORIA

0G3
. IMPORTO
CATEG. LAVORAZIONE IMPORTO DA.’O'V:,'E"I'& MANO
D'OPERA
0G.03 | SCAVI. DEMOLIZIONI, DISCARICHE 526.40555€|  18,00% 94.753.00 €
0G.03 MOVIMENTI MATERIE 40574572 €|  18,00% 73.03423 €
GABBIONI, TERRE RINFORZATE, .
OG.03 | SELCIATONI, MUR! IN PIETRAME 40092250 €| 2100% 84.193,73 €
0G.03 PAVIMENTAZIONI STRADALI 12243952 €|  7,00% 8.570.77 €
0G.03 | CALCESTRUZZI, CASSERI, ACCIAIO 919.004.63€| 30,00%|  275.701,39 €
0G.03 | SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 6.086,18€|  36,00% 2.191,02 €
0G.03  |OPERE IN VERDE 37.40047€|  36,00% 13.464.17 €
0G.03 EMBRICI, POZZETTI, TUBAZIONI 376.90825€| 33.00%|  124.379.72 €
0G.03 POSA DI BARRIERE E PARAPETTI 1527950 €|  30.00% 458385 €
0G.03 LAVORI PARTICOLARI 22.260,00€|  30,00% 6.678,00 €
0G.03 FINITURE 52.39123€|  36,00% 18.860,84 €
TOTALE IMPORTO CATEGORIA OG3| 2.884.843,55€| 24,49%|  706.410,71 €|
CALCOLO DELL'INCIDENZA MEDIA DELLA MANO D'OPERA PER LA CATEGORIA
0G10
IMPORTO
CATEG. LAVORAZIONE IMPORTO I;A.’ONI',‘E';?A MANO
D'OPERA
0G.10 | SCAVI, DEMOLIZIONI, DISCARICHE 122712€|  18.00% 220,88 €
0G.10 | CALCESTRUZZI, CASSERI, ACCIAIO 1561,86€| 30,00% 468 56 €
0G.10 | EMBRICI, POZZETTI, TUBAZIONI 12.78845€|  30,00% 3.836.54 €
0G.10 |ILLUMINAZIONE 25420468 €|  30,00% 76.261.40 €
TOTALE IMPORTO CATEGORIA OG10|  269.782,11€|  29,95% | 80.787,38 €|
CALCOLO DELL'INCIDENZA MEDIA DELLA MANO D'OPERA PER LA CATEGORIA
0ss
IMPORTO
CATEG. LAVORAZIONE IMPORTO I;A.’ONI',‘E';?A MANO
D'OPERA
0S8 | IMPERMEABILIZZAZIONE 190.40530 €| 30,00% 5712159 €




| TOTALE IMPORTO CATEGORIA OS8|  190.405,30 €|  30,00% | 57.121,59 €|
CALCOLO DELL'INCIDENZA MEDIA DELLA MANO D'OPERA PER LA CATEGORIA
0s11
IMPORTO
CATEG. LAVORAZIONE IMPORTO g.’o"l','z"é% MANO
D'OPERA
0S.11 |APPOGGI 187.999,44 €|  30,00% 56.399,83 €
0S.11 | GIUNTI 109.382,13 €|  30,00% 32.814,64 €
| TOTALE IMPORTO CATEGORIA OS11|  297.381,57 €|  30,00% | 89.214,47 €|
CALCOLO DELL'INCIDENZA MEDIA DELLA MANO D'OPERA PER LA CATEGORIA
0S12-A
IMPORTO
CATEG. LAVORAZIONE IMPORTO g.’o"l','z"é% MANO
D'OPERA
0S.12-A |RIMOZIONE DI BARRIERE E PARAPETTI 3.147,85€|  24,00% 755,48 €
0S.12-A | POSA DI BARRIERE E PARAPETTI 210.277,69 €|  24,00% 50.466,65 €
| TOTALE IMPORTO CATEGORIA 0OS12-A|  213.42554€| 24,00% | 51.222,13 €|
CALCOLO DELL'INCIDENZA MEDIA DELLA MANO D'OPERA PER LA CATEGORIA
0S21
IMPORTO
CATEG. LAVORAZIONE IMPORTO I;A.’O'VI',‘E';?A MANO
D'OPERA
0S.21 | SCAVI, DEMOLIZIONI, DISCARICHE 229.074,94 €|  18,00% 41.233,49 €
0S.21 | PALI DI FONDAZIONE 907.560,35 €|  30,00% 272.268,11 €
0S.21 | CALCESTRUZZI, CASSERI, ACCIAIO 4.031,91€| 30,00% 1.209,57 €
| TOTALE IMPORTO CATEGORIA 0S21| 1.140.667,20 €| 27,59%|  314.711,17 €|
CALCOLO DELL'INCIDENZA MEDIA DELLA MANO D'OPERA PER LA CATEGORIA
0S34
IMPORTO
CATEG. LAVORAZIONE IMPORTO g.’o"l','z"é% MANO
D'OPERA
0S.34 |CALCESTRUZZI, CASSERI, ACCIAIO 778,14€|  30,00% 233,44 €
0S.34 | RIMOZIONE DI BARRIERE E PARAPETTI 13.200,00 €|  30,00% 3.960,00 €
0S.34 | POSA DI BARRIERE E PARAPETTI 168.441,12 €|  30,00% 50.532,34 €
| TOTALE IMPORTO CATEGORIA 0S34|  182.419,26 €|  30,00% | 54.725,78 € |




CALCOLO DELL'INCIDENZA MEDIA DELLA MANO D'OPERA PER L'INTERO LAVORO

CATEG. LAVORAZIONE IMPORTO I;A.’O'VI',‘E';?A IMJ:EJO
D'OPERA
0518 | TOTALE IMPORTO CATEGORIA OS18-A 4.487.652,28 € 20,90% | 1.341.903,40 €
0G.03 |TOTALE IMPORTO CATEGORIA OG3 2.884.84355€|  2449%|  706.410.71€
0G.10 |TOTALE IMPORTO CATEGORIA OG10 260.782,11€|  29,95% 80.787,38 €
0S.8 |TOTALE IMPORTO CATEGORIA OS8 190.40530 €|  30,00% 57.121,59 €
0S.11 | TOTALE IMPORTO CATEGORIA OS11 297.381,57€|  30,00% 89.214,47 €
0512 | TOTALE IMPORTO CATEGORIA 0S12-A 21342554 €|  24,00% 51.222,13 €
0S.21 |TOTALE IMPORTO CATEGORIA OS21 1140.667,20€|  27,59%| 31471117 €
0S.34 |TOTALE IMPORTO CATEGORIA OS34 182.419.26 €|  30,00% 54.725,78 €

TOTALE IMPORTO LAVORI| 9.666.576,81 € 27,89% | 2.696.096,62 €

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il costo complessivo della mano d'opera
stimato nell'ambito del progetto ammonta pertanto a € 2.696.096,62.

NOTA: L'incidenza della mano d'opera & conforme alle tabelle indicate nel D.M. 11 dicembre 1978 “Nuove
tabelle delle quote d'incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive
squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuale"



