SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO ~— TRENTO

OROINE DEGLI INGEGNER!
DELLA PROV.DI TRENTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- dott. ing. Stefano Vivaldelli

dott.ing. STEFANO VIVALDELLI
ISCRIZIONE ALBO N* 1032
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RIPRISTINO E RINFORZO STRUTTURALE
DELLE SELLE GERBER DEGLI IMPALCATI
DI 13 SOVRAPPASSI UBICATI NELLE
PROVINCE DI REGGIO EMILIA E MODENA,
TRA LE PROGRESSIVE AUTOSTRADALI
KM 287+306 E KM 311+245.

6 g COSTO DEI LAVORI

Riepilogo lavori a base d’appalto
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A22 - AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

38121TRENTO - Via Berlino, 10

RIPRISTINO E RINFORZO STRUTTURALE DELLE SELLE GERBER

DEGLI IMPALCATI DI 13 SOVRAPPASSI UBICATI NELLE PROVINCE
DI REGGIO EMILIA E MODENA, TRA LE PROGRESSIVE
AUTOSTRADALI KM 287+306 E KM 311+245.

RIEPILOGO LAVORI A BASE D'APPALTO

(Prog. 43/17)

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI % IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI

Categoria OG3 - Strade, autostrade, ponti, ecc. € 778.876,04| 100,00
€ 778.876,04| 100,00

Sovrappasso n° 126 (4 travi) € 49.756,21 6,39
Sovrappasso n°® 127 (4 travi) € 49.756,21 6,39
Sovrappasso n° 128 (3 travi) € 37.317,15 4,79
Sovrappasso n° 129 (3 travi) € 37.317,15 4,79
Sovrappasso n° 130 (3 travi) € 37.317,15 4,79
Sovrappasso n° 132 (4 travi) € 49.756,21 6,39
Sovrappasso n° 133 (4 travi) € 49.756,21 6,39
Sovrappasso n° 134 (3 travi) € 37.317,15 4,79
Sovrappasso n° 138 (3 travi) € 37.317,15 4,79
Sovrappasso n° 140 (4 travi) € 49.756,21 6,39
Sovrappasso n° 141 (3 travi) € 37.317,15 4,79
Sovrappasso n° 142 (6 travi S/T) € 74.634,33 9,58
Sovrappasso n° 143 (4 travi) € 49.756,21 6,39
€ 597.074,49| 76,66

Costi per la sicurezza € 181.801,55 23,34
778.876,04| 100,00

Ripristino copriferro e verniciatura € 97.147,55 12,47
Applicazione fibre € 499.926,94 64,19
€ 597.074,49 76,66

Costi per la sicurezza € 181.801,55 23,34
778.876,04| 100,00

IMPORTO TOTALE LAVORI € 778.876,04
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