

VERBALE n. 31/2008

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA - TRENTO

Verbale relativo alla procedura aperta del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento statico-funzionale dei viadotti sull'Adige "Serravalle 1", "Serravalle 2" e "Sdruzzinà", compresi tra le progressive km 168 e km 179.

Importo a base di gara: euro 423.500,00.

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione della Stazione appaltante in data 5 maggio 2008, n. 613, sono stati approvati gli atti relativi all'appalto in oggetto;
- la Stazione appaltante, con bando n. 20/2008 - CIG 0167974885, ha indetto la procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso (art. 55 D.Lgs.163/2006) del servizio di cui sopra;
- l'avviso di gara è stato inviato in data 5 giugno 2008 alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e pubblicato il 6 giugno 2008; pubblicato in data 11 giugno 2008, n. 67, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché, per estratto, in data 17 giugno 2008 sui quotidiani: L'Adige, Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Dolomiten, Il Sole 24 Ore, Alto Adige e Trentino; infine, in data 11 giugno 2008 il bando è stato pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quello della Società Autostrada del Brennero Spa ed esposto all'albo della medesima dal 17 giugno 2008 ad oggi;
- le ditte concorrenti dovevano fare pervenire il plico contenente l'offerta entro il giorno 21 luglio 2008, alle ore 12.00, mediante le modalità previste al punto IV.3, lettera c), del bando di gara;
- con nota del 27 giugno 2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



ha comunicato che, con decreto del Ministro in data 26 giugno 2008, n. 43, è stato fissato al 31 dicembre 2008 il termine delle attività della Commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 11, comma 5, punto f), della Legge n. 498/92, introdotto dall'art. 2, comma 85, della Legge 286/06, di conversione del D.L. 262/06, e modificato dalla Legge n. 296/06, così costituita:

- dott. ing. Ivano Santin presidente
 - dott. ing. Alfredo Riondino componente
 - dott. arch. Ornella Segnalini componente
 - dott. ing. Giorgio Lillini componente supplente
 - dr.ssa Rita Fagone ufficio di segreteria
 - sig.ra Cristina Razetti ufficio di segreteria
- mediante lettera in data 27 giugno 2008, n. 7752, il Presidente della Commissione di gara ha comunicato formalmente lo spostamento della data di apertura delle offerte, prevista per il giorno 22 luglio 2008 alle ore 9.30, al giorno 25 luglio 2008 alle ore 9.30. E' rimasto invariato il termine di presentazione delle offerte previsto per il giorno 21 luglio 2008, alle ore 12.00.

Ciò premesso

Il Presidente dott. ing. Ivano Santin - Provveditorato Interregionale Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, alle ore 9.30 del 25 luglio 2008, alla presenza dei signori:

dott. ing. Alfredo Riondino componente
dott. arch. Ornella Segnalini componente
dr.ssa Rita Fagone ufficio di segreteria
sig.ra Cristina Razetti ufficio di segreteria

nonchè dell'ing. Nicola Leone, delegato a rappresentare la ditta SIDEL S.p.A di Bologna, dichiara aperte le procedure di gara.



La Commissione, constatato che, nel termine prescritto del 21 luglio 2008, alle ore 12.00, nel rispetto delle regole di gara, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte concorrenti:

- 1 PEGASO Ingegneria S.r.l. - Milano;
- 2 RTI MERCURIO AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. (capogruppo), MWH S.p.A., MWH AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. (mandanti) – Segrate (MI);
- 3 SIDEL S.p.A – Bologna;

procede quindi al controllo della documentazione richiesta per l'ammissione alla gara.


Terminate le operazioni di controllo, effettuate anche sulla base delle verifiche attraverso il casellario informatico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la Commissione riferisce che le ditte partecipanti sottoelencate, avendo presentato regolare documentazione, vengono ammesse alle successive fasi della procedura della gara medesima:

- 1 PEGASO Ingegneria S.r.l. - Milano;
- 2 RTI MERCURIO AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. (capogruppo), MWH S.p.A., MWH AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. (mandanti) – Segrate (MI);
- 3 SIDEL S.p.A – Bologna.

A questo punto, il Presidente della Commissione di gara procede all'apertura delle offerte economiche delle 3 ditte concorrenti.

All'interno delle buste economiche è accertata la presenza delle buste B1, contenenti le giustificazioni di cui all'art. 87 del D.Lgs 163/2006 per tutte le ditte concorrenti; dette buste vengono siglate da ciascun componente della Commissione e consegnate all'Amministrazione Appaltante che provvederà all'esame delle giustificazioni sulla base della graduatoria di gara.

La Commissione dà quindi lettura dei ribassi percentuali offerti, riportati nella seguente tabella:



1	PEGASO Ingegneria S.r.l. - Milano;	-32,017%
2	RTI MERCURIO AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. (capogruppo), MWH S.p.A., MWH AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. (mandanti) – Segrate (MI)	-51,000%
3	SIDEL S.p.A – Bologna	-24,625%

Sulla base di quanto sopra riportato, la Commissione individua il Raggruppamento Temporaneo RTI MERCURIO AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. (capogruppo), MWH S.p.A., MWH AMBIENTE SICUREZZA S.r.l. (mandanti) – Segrate (MI) quale aggiudicatario provvisorio della procedura aperta relativa al *"servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento statico-funzionale dei viadotti sull'Adige "Serravalle 1", "Serravalle 2" e "Sdruzzinà", compresi tra le progressive km 168 e km 179"*, per l'importo di euro 207.515,00, al netto del ribasso offerto del 51,000%, demandando alla Stazione appaltante la verifica della congruità dell'offerta, nonché le verifiche di cui agli articoli 41, comma 4, e 42, comma 4, del D.Lgs 163/2006.

Il presente verbale, composto di n. 1 foglio per un totale di n. 4 facciate, viene letto e sottoscritto da tutti i componenti la Commissione di gara.

Trento, il 25 luglio 2008

dott. ing. Ivano Santin

dott. ing. Alfredo Rioldino

arch. Ornella Segnalini

dr.ssa Rita Fagone

sig.ra Cristina Razetti