

VERBALE n. 02/03

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA – TRENTO

Verbale del pubblico incanto relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per la realizzazione di una nuova corsia di transito, in entrata, avente anche la funzione di pista per trasporti eccezionali; una pista speciale per i veicoli con freni in avaria, il prolungamento del cunicolo di servizio e della pensilina di copertura, l'apertura di n. 2 by-pass ed impianto di illuminazione nello spartitraffico centrale presso la barriera di Brennero a Vipiteno.

Importo complessivo dei lavori (compresi oneri di sicurezza) € 1.177.590,08;

importo per gli oneri di sicurezza € 82.431,30 (non soggetti a ribasso d'asta).

Premesso

- che con delibera del Comitato Direttivo di data 28 giugno 2002 sono stati approvati gli atti relativi ai lavori di ordinaria manutenzione per la realizzazione di una nuova corsia di transito, in entrata, avente anche la funzione di pista per trasporti eccezionali; una pista speciale per i veicoli con freni in avaria, il prolungamento del cunicolo di servizio e della pensilina di copertura, l'apertura di n. 2 by-pass ed impianto di illuminazione nello spartitraffico centrale presso la barriera di Brennero a Vipiteno.
- che la Società, con bando n. 34 di data 5 dicembre 2002, ha indetto un pubblico incanto (art. 73, lett. c., R.D. n. 827/24), con aggiudicazione a misura al prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara (art. 21, L. n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni);
- che l'avviso del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 17 dicembre 2002 e, sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Trentino - Alto Adige, l'Adige, Dolomiten, e Il Sole 24 Ore in data 20 dicembre 2002, ed affisso all'Albo della Società nel periodo compreso fra il 20 dicembre e il 16 gennaio 2003;
- che alle imprese concorrenti era consentito fare pervenire il plico contenente l'offerta,

tramite il Servizio postale di Stato, entro il giorno 15 gennaio 2003, oppure consegnare il plico medesimo in sede di gara;

- che il Presidente della Società, con nota di data 15 gennaio 2003, ha delegato a presiedere la gara il Dirigente del Settore Legale, avv. Christian Ziernhöld;

ciò premesso

l'avv. Christian Ziernhöld, Dirigente del Settore Legale della Spa Autostrada del Brennero, alle ore 9.30 del giorno 16 gennaio 2003, alla presenza dei signori:

dr. Lorenzo Testini consulente
dr. Andrea Pasini con funzioni di segretario

nonchè di quei rappresentanti delle imprese che hanno ritenuto di presenziare all'apertura delle offerte,

- constatata che, nel termine prescritto del 15 gennaio 2003, tramite il Servizio Postale di Stato, non è pervenuta alcuna offerta, mentre in sede di gara, entro le ore 10.30, hanno presentato offerta le seguenti imprese:

1. WIPPTALER BAU SpA - Vipiteno (BZ)
2. TINARELLI SpA - Ellera Umbra (PG)
3. SCHIAVO MENICO Srl - Vipiteno (BZ)

- nel periodo di apertura della gara, l'impresa WIPPTALER BAU SpA presenta una seconda offerta, così come consentito dal 7° comma dell'art. 75 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- procede, con l'ausilio dei propri collaboratori, al controllo della documentazione richiesta per l'ammissione alla gara;
- terminate le operazioni di controllo, riferisce che tutte e tre le imprese vengono ammesse alla gara medesima;
- procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e dà lettura dei ribassi percentuali offerti, che risultano essere:

1.	WIPPTALER BAU SpA - Vipiteno (BZ)	prima offerta	0,010%
2.	WIPPTALER BAU SpA - Vipiteno (BZ)	seconda offerta	3,330%
3.	TINARELLI SpA - Ellera Umbra (PG)		7,603%
4.	SCHIAVO MENICO Srl - Vipiteno (BZ)		4,890%

Aggiudica all'impresa TINARELLI SpA con sede in Ellera Umbra (PG), il pubblico incanto relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per la realizzazione di una nuova corsia di transito, in entrata, avente anche la funzione di pista per trasporti eccezionali; una pista speciale per i veicoli con freni in avaria, il prolungamento del cunicolo di servizio e della pensilina di copertura, l'apertura di n. 2 by-pass ed impianto di illuminazione nello spartitraffico centrale presso la barriera di Brennero a Vipiteno, con il ribasso del 7,603% sull'elenco prezzi.

Del che è verbale.

Trento, 16 gennaio 2003

avv. Christian Ziernhöld

dr. Lorenzo Testini

dr. Andrea Pasini

/ca